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LEYENDA INTERVENCIONES CUBRICION RESTOS

AMBITO CUBRIMIENTO PROVISIONAL RESTOS GEOTEXTIL +
10cm GRAVAS PEQUENAS + 15¢m ZAHORRAS - ACABADO
e == ZAHORRAS
== AMBITO CUBRIMIENTO PROVISIONAL RESTOS GEOTEXTIL -+
10cm GRAVAS PEQUENAS -+ ZAHORRAS RELLENO -
=== = ACABADO SABLON
RAMPA DE ACCESO - PROTECCION RESTOS
: GEOTEXTIL + 10cm GRAVAS PEQUERAS + ZAHORRAS -
ACABADO SABLON

TALUDES - PROTECCION RESTOS

|:| GEOTEXTIL + 10cm GRAVAS PEQUENAS + ZAHORRAS -
SUSTRATO VEGETAL

7 /// CONSOLIDACION DE SILLARES ESQUINEROS INESTABLES
//72/4} REJUNTADO CON MORTERO DE CAL DE CORONAMIENTO

GRIETAS
"~ RELLENO CON MORTERO DE CAL

77777777777,  CONSOLIDACION DE ESTRUCTURA CON MORTERO DE CAL Y
50
Z/ZZZZZZZ}  MATERIAL RECUPERADO DEL ENTORNO INMEDIATO

DESMONTAJE DEL MURO DE MAMPOSTERIA
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ENLUCIDO CON MORTERO DE CAL
APLICACION DE MORTERO DE CAL PARA REJUNTADO

LIMPIEZA CON AGUA A PRESION A DETERMINAR POR RESTAURADOR + TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD

DESMONTAJE DE TRAMO DE MURALLA DESPLOMADO PARA RECONSTRUCCION
MORTERO DE CAL COMO ELEMENTO DE UNION Y COMO CONSOLIDACION DE CORONAMIENTO

ELIMINACION ELEMENTOS OBSOLETOS DE INSTALACIONES Y ELIMINACION DE MARCAS ANTIGUAS
MEDIANTE LA APLICACION DE ENLUCIDO CON MORTERO DE CAL DE COLORACION IGUAL A LA EXISTENTE

ELIMINACION DE VEGETACION MANUALMENTE Y APLICACION DE TRATAMIENTO HERBICIDA
Y FUNGICIDA A DETERMINAR POR RESTAURADOR

APLICACION DE MORTERO DE CAL DE CONSOLIDACION DE CORONAMIENTO CON ACABADO ENLUCIDO
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ESCOPIDOR ZINC e=1mm

LAMINA IMPERMEABLE
ACABADO GRAVAS ‘} ‘7

m AISLAMIENTO TERMICO - POL.EXTRUIDO 60mm g‘\‘ _— \—
Q O O LAMINA IMPERMEABLE k,:”"
OSSR S s iva s Seiw.e | 1

FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON LIGERO

\
\ i
\

IMAGENES DFL SISTEMA CONSTRUCTIVO PROPUESTO

S e e %%ﬁ e LAMINA GEOTEXTIL ) .
" 7727777777777 CAPA COMPRESION |
: FORJADO COLABORANTE ‘
RETACADO MORTERO SIN RETRACCION | D1

BIGA DE MADERA LAMINADA 20 x 30

1

\

DADO APQYO HORMIGON ARMADO

s
T

1 —‘f
== 575 T '

ACABADO INTERIOR TORRE REVOCO MORTERO DE CAL

A

It

(RIS

PAVIMENTO PIEDRA CENIA APOMAZADA 2 cm
FORJADO COLABORANTE
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FALSQ TECHO PLAFON FONOABSORVENTE MADERA
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PAVIMENTO SABLON
PAVIMENTO DE SABLON EXTENDIDO RIGOLA RECOGIDA DE AGUAS BASE HM BORd"LLO/ PLETINA ‘ ‘ BASE HM BORDILLOFPLETINA ‘
Y COMPACTADO 100%PM REPARACION DE FISURAS LAMINA DE PROTECCION BASE DE HORMIGON PLETINA ACERO CORTEN PLETINA ACERO CORTEN
TALUD EXISTENTE ‘ ‘ ‘ ‘
HEDERA HELIX ‘ ‘ ‘ ‘
SUSTRATO RELLENO
SUSTRATO PLANTACION | \
GEOCELDAS PARA B : E !
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DETALLE 3

SUSTRATO RELLENO - ZAHORRAS
GEOCELDAS PARA LA SUSTENTACION DE SUSTRATO DE PLANTACION
SUSTRATO DE PLANTACION
PLANTACION GRAMA ( PENNISETUM CLANDESTINUM)

LAMINA ANTIRAICES

K46 05 o//o 0 0
LoD o= =S gt 50 0850 oGS oGRS

LOS ANCLAJES DE LAS GEOCELDAS DE SUSTENTACION NO

AFECTARAN EN NINGUN CASO A LOS RFSTOS UBICADOS BAJO LA
CAPA DE ZAHORRAS

BORDILLO TABLON 8X20cm

. , - 0O, - 0O
RASANTE EXCAVACION ARQUEOLOGICA =
R R S R B SO e B G MO D e B
U IS U ST I S  I OS2 ST I OS VOS N OS5

BASE DE BARANDILLA

PAVIMENTO DE SABLON SOLIDO

BASE DE GRAVAS

BARANDILLA DE HIERRO PINTADA ‘ —_— ﬂQOC%OOQC%

,'%8 OC%QC -
1000

O
e

RASANTE EXCAVACION ARQUEOLOGICA

) TERRENO NATURAL
APA DE PROTECCION GRAVA
E:()JQ DE pER%|ZuCC ONGRAVAS PROYECTO MODIFICADO
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DETALLRECOLZAMENT BIGUETES FUSTA LAMINADA SOBRE PARET DE CARREGA

Connexid
amb taladres i resines

1 Connector ¢/20 cm

Armat superior:

tipus CTF 12/80 segons planta

1976c/60 (20+40cm)

Tecnaria o equivalent

b

M Y

400
N R
N\ N

W

“09" 05"

—

"09" 05"

Connector AMB RESINES

Armat inferior:
1910/nervi correqut

0g

>20cm

Bigueta de fusta laminada20 x 30

CUBIERTA. ESTRUCTURA MADERA LAMINADA
Y CHAPA COLABORANTE

FORJADO ESTRUCTURA MADERA LAMINADA
Y CHAPA COLABORANTE

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS
TIPO MADERA MADERA LAMINADA TIPO MADERA MADERA LAMINADA
INTEREJE 1,80 m INTEREJE 1,80 m
CLASE EXPOSICION CLASE EXPOSICION
ESTADO DE CARGAS ESTADO DE CARGAS
PESO PROPIO 2,00 kn/m 2 PESO PROPIO 2,00 kn/m ?
CARGAS PERMANENTES 2,50 kn/m 2 CARGAS PERMANENTES 2,50 kn/m 2
SOBRECARGA DE USO 3,00 kn/m 2 SOBRECARGA DE USO 3,00 kn/m 2
SOBRECARGA DE NIEVE 0,40 kn/m 2
NORMATIVA A CUMPLIR NORMATIVA A CUMPLIR
CTE DB SE M: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION, CTE DB SE M: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION,
DOCUMENTO BASICO, SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA. DOCUMENTO BASICO, SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA.

20
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LA MADERA
- CLASIFICACION (CTE-SE-M) GL24h PROPIEDADES
Tipo: Madera laminada | Resistencia (caracterfstica), en N/mm’
— Flexion fm,g,,k 24
COEFICIENTES DE SEGURIDAD ~ Traccion porolela .00k 16,5
15 MAYORACION DE CARGCAS - Tmcdén./perpend'\cu\ar ,90,9,k 0,4
) g — Compresion paralela fc,0,9,k 24
Acciones permanentes: = 135 — Compresion perpendicular  fc,90,g,k 2,7
Acciones variables: gr =150 — Cortante fv,g.k 2,7
Rigidez, en kN/mm’
FACTOR DE DURADA DE LA CARGA ¥ K - M?du\o de G‘Gsﬁqdﬂd DOTG‘Q‘O medio ) EO,q,medio 11,6
k mi* k| — Modulo de elasticidad paralelo 50—percentil E0,g,k 9,4
o ) " — Modulo de elasticidad perpendicular medio  E90,9,medio 0,39
Accion permanente: mt% = 0,60 — Madulo transversal medio Gg,,medio 0,72
Accion durada media moKd = 0,80 Densidad, en kg/mB
Densidad caracteristica pg,k 380
TIPUS DE FORMIGO HA—25/8/12/lla FSCALA. ESTRUCTURA METAL.LICA DOSIFICACIONS UNIONS DE FORCA A TOPAR
ELEMENT CARACTERISTIQUES A I lla IIb llla lla+Qa
CIMENT TIPUS CEM 1-42.5 TPUS DACER T (a/c) max. 0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.55
\ CLASSE TRITURAT , : C min. (kg/m3)| 250 | 275 300 | 300 325 | 300
hED TAMANY MAX 12 mm S ELAST‘C - 92551N0/m52 = CANTONADES
: MINORACIO DE RESISTENCIA wo=1, =1, ESCAIRADES A Y 0
[ RELACIG A/C MAX 0.65 RECOBRIMENTS NOMINALS r (mm) (SEGONS EHE) AMBT DUS |SEPARACIO | ANGLE | TOPAR
DOSIFICACIO - ESTAT DE LES CARREGUES 9 8 ‘
F CIVERT VN 250 Kg/m3 A \ lla b lla Im
0 CONSISTENCIA Tova PES PROPI 1,70 kn/m * i
E DOCILITAT COMPACTACIO Vibrat normal SOBRECARREGA D'0S 3,00 kn/m * p 30 5 40 45 9 4-10mm | 2mm - -
| ASSENTAMENT -
c CON DABRAS S N(?TREMEDSBASEOXP(L)‘(R)D\ TECNIC DE L’EDIFICACIO A PREPARACIO EN V.
0 . s )
RESISTENCIA ALS 7 DIES 17,5N/mm2 DOCUMENT BASIC, SEGURETAT ESTRUCTURAL. ACER. LONG. BASIQUES D'ENCAVALCAMENT (cm) (SEGONS EHE) )
CARACTERISTICA | ALS 28 DIES 25 N/mm2 E i
TIPUS D'ACER B 500 S A ACER: B-500-S FORMIGO #8 | 10| 912| 816 #20| 925| #32 Im
ACER ’ ! EN LA RECEPCIO DELS ELEMENTS METAL.LICS /ES COMPROVARA H - S10=15mm | 2.5mm 60" _
T ELASTIE 500 N/mm2 SSEC(;?APN&SXRAADLEAFOFROMRAMCA‘OT(?TEU‘EEL/EWL%(I\)A%N?SGmm‘ ARMSUPERIOR LLOSES |HA-25/B/12/1 |57 | 71| 86 | 114/ 168 ] 263] 430 g
NOTA: ’ ARMINFERIOR ~ LLOSES |HA-25/B/12/I 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 188| 307
A PREPARACIO EN X.
LA DOSIFICACIO PRESENTADA PER LA CONSTRUCTORA HAURA TOTS ELS ELEMENTS ES PROTEGIRAN AMB DUES GAPES, AMB } ’
DE COMPLIR TOTS ELS PRECEPTES QUE INDICA L'EHE-08. OMBRES DE COLOR DIFERENT, DE PINTURA DE PROTECCIO LONGITUDS BASIQUES D'ANCORATGE (cm) (SEGONS EHE) b
e ) ANTIOXIDACIO PREVIES A L’ACABAT
L’0US D'ADDITIUS 1/0 ADDICIONS NO ES PERMETRA SENSE ) o | >15-20mm 3mm 60° 10=3mm
) < s ; - - ACER: B-500-S FORMIGO #8 | 10| ¢12| 816| ¢20| ¢25| $32 B
L'ACCEPTACIO PREVIA DE LA D.F. EL MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA METAL.LICA ES REALITZARA @
AMB L'AJUT DELS PERFILS D'ARRIOSTRAMENT SUPLEM)ENTAR\S ARM.SUPERIOR  LLOSES |HA=25/B/12/ 29136435782 131] 215 g
COEFICIENTS DE PONDERACIO EN CONTROL NORMAL QUE ES NECESSITIN | ES RETIRARAN AL FINALITZAR L OBRA. ARM.INFERIOR  LLOSES |HA-25/B/12/! 2012513014060 94| 154 SREPARACIG EN V
- p UNILATERAL
MINORACIO DE LA RESIST. DEL FORMIGO 9c=1.50 ’ A
. - , QUADRE DE SOLDADURES CONTROL D'EXECUCIO
MINORACIO DE LA RESISTENCIA DE L'ACER gy=1.15
MAJORACIG DE LES ACCIONS PERMANENTS | 9f=1.50 GRUX (mm) | o mow | o min GRUK (mm)| 0 max | o min NIVELL NORMAL
MAJORACIG DE LES ACCIONS VARIABLES ] 10— 49 3 3 98- 134 9 45 p [[CLASSE DE PROVETA CILNDRIQUES >o7 15 mm.| -z R R
f=1.60 0- 4 : ~ < :
| PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT 0 | TEMPS DE RUPTURA  (DIES) 71728
43— 4.9 3 3 13.5- 141 95 S R - .
50- 56 M FREQUENCIA D'ASSAIGS SEGONS PLA
0= 5 3.5 3 142- 1551 10 5 | | (EXTENSIO D'OBRA PER ASSAIG) C. QUALITAT
5.7- 6.3 4 3 15.6— 16.9 " 5.5 -
(@) 6 — EN TOTAL PREPARACIO EN K.
64— 70 | 45 3 170- 185 ] 12 | 59 N* DE PROVETES PER CADA SERIE | 2 — 7 PES. e
7.1- 7.7 5 3 18.4- 197 | 13 6 5 _ RESERVA
78- 84 | 55 3 197- 212 | 14 6 CONTROL DE L'ACER NORMAL M ci5-a0mml omm. | os0r | -
8.5- 9.1 6 3.5 21.3- 226 | 15 6.5 o[
NOTA:
9.2- 99 6.5 3.5 22.7- 240 | 16 6.5
10.0- 10.6 7 241- 254 17 7 EL CONTROL DEFINIT £S INDICATIU | ESTA SOTMES
10.7- 11.3 7.5 4 25.5- 26.8 18 7 A LA PREVALENCIA DEL PLA DE CONTROL | QUALITAT,
11.4— 12.0 8 4 26.9— 28.2 19 75 QUE PRESENTI LA DIRECCIO FACULTATIVA.
121- 127 8.5 4.5 28.5— 31.1 20 7.5

CORONAMIENTO CON MORTERO DE CAL CONFORMANDO DOBLE
PENDIENTE HACIA LADO Y LADO DE LA MURALLA

ELEMENTOS ORIGINALES DE LA MURALLA PREVIAMENTE
DESMONTADOS

MORTERO DE REJUNTADO EN PLANO EXTERIOR DE MURALLA

RELLENO DE DOBLE HOJA CON MORTERO

DRENAJE DE CARA INTERIOR DE MURALLA CON TUBO DE PVC

TEJAS COLOCADAS POR ENCIMA'Y POR DEBAJO DEL TUBO
SIGUIENDO SISTEMA CONSTRUCTIVO EXISTENTE EN DRENAJE

. ———

BASE DE ZAHORRAS ARTIFICAL CON EXTENDIDO Y COMPACTADO
DE MATERIAL

DETALLE CONFIGURACION MURALLA RECONSTRUIDA

FORJADO
PLANTA CUBIERTA

MURALLA A
RECONSTRUIR

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT COL.LABORANT

FORJAT COL.LABORANT:

Xapa Europerfil: EUROCOL 60 g=1.00mm

Gruix total de la llosa: 6cm xapa + Scm=11cm

Armat de repartiment: 1##5¢/15

Reforg de negatiu
2¢10/nervi en trams amb continuitat

Arm.repartiment. #185¢/15

Xapa Europerfil

Molt important:

Vegeu armats de refor¢ especificats en planta.
Totes les mides es comprovardn en obra i qualsevol
diferéncia amb la documentacid grafica es notificard
a la DF.

EUROCOL 60

09 0%

Capa de compressio g=50mm
Armadura inferior en situacio

d'incendi 1610/nervi

Connector Tecnaria CTF 12/80 cada nervi

LONGITUD DE POTES

o
o

il
i
|
09 0§

P= H-2r EN FORJATS

=T

LES MIDES QUE AL PLANOL ES DONEN ENTRE PARENTESI CORRESPONEN A LA
LONGITUD TOTAL DE CADA BARRA, INCLOUENT LA LONGITUD DE LA POTA.

TOTS ELS NERVIS EMBEGUTS O DE VORA, JASSERES, ETCETERA, PORTARAN POTES
INFERIORS | SUPERIORS EN EL SEU EXTREM.

IMPORTANT: Caldrd consensuar els nivells amb I'estructura existent, cosa que necessitard de I'aprovacic definitiva per part de la direccio facultativa
PROCES CONSTRUCTIU SOSTRE COL.LABORANT:

- Disposar dau de recolzament/mensula sobre paret existent
72— Col.locar bigueta de fusta per rebre posteriorment la xapa
53— Posar xapa col.laborant degudament connectada.

4— Preveure perforacions i passos d'instal.lacions en xapa col.laborant
5- Disposar I'armat indicat amb els separadors necessaris i formigonar fins nivell previst

IMPORTANT: CALDRA DEIXAR LA PREVISIO DE TUBS PREVI FORMIGONAT. EN CAS CONTRARI S’HAURA DE CONSULTAR A LA DIRECCIO FACULTATIVA LA FORMA
DE PERFORAR EL FORJAT EXECUTAT.

—f=— 20 x 30 —
I 7777777 20x 30 |
20x 30
***** ~719160/60 (40H20cm) 1 h
e | | -
] 20x30 | | O
| | | \ =

LD
FORJADO PLANTA NOBLE

A\

\\

|
.

‘\s

\

7)
7

20 x 30

20x 30

20x 30

20x 30

1016¢/60 (40+20cm)

FORJADO PLANTA CUBIERTA

PROYECTO MODIFICADO
BASICO Y EJECUTIVO DE

RESTAURACION DEL CASTILLO DE
VALLMOLL - FASE VI

RESTAURACION DE FACHADAS,

RECUPERACION DEL FOSO, TORRES
Y ACCESO NORESTE

SITUACION VALLMOLL - ALT CAMP

PROMOTOR  AYUNTAMIENTO DE VALLMOLL

EXPEDIENTE 01-2021

FECHA ENERO 2024

ESCALA 1/150

<

8

RUBEN HERAS Y MIQUEL ORELLANA
ARQUITECTOS

PLANO

DETALLES

[SOFFITTO] ARQUITECTURA SLP

Sant Francesc 16, 3r despatx 31
43003 Tarragona soffitto@coac.net
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DESARROLLO EN PLANTA DE LA FACHADA DEL MURO CORTINA DE MADERA

marca Ventaclim.

Muro cortina, con hojas fijas y hojas batientes, segun planos proyecto, de vidrio
laminar de seguridad 6+6mm, con perfileria de madera laminada, y de acuerdo con
los detalles de proyecto. Los perfiles interiores de madera del muro cortina seran de
madera laminada en secciones de columnas y travesafios desde 120x70 hasta
240x%70 segun necesidad estructural. Siempre en madera laminada finger (pino,
roble, castafio). En la parte exterior perfiles de aluminio fijados a la madera por
mediacion de tirafondos que a su vez estan fijando el vidrio con tapas de aluminio
forradas de madera de ACCOYA tintada. Con doble junta de EPDM, desagles y con
elementos de auxiliares de anclaje segun necesidad de la instalacion, sistema de la
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DETALL CONSTRUCTIU
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movil, con carril para rodamientos de los
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pivotantes.

Celosia de lama de madera de iroko
barnizada fija vertical de 100 a 125 mm
de anchura y 30 mm de espesor, con
tratamiento fungicida para exterior,
fijada mecanicamente en perfiles
aluminio.
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Celosia de lama de madera de iroko
barnizada fija vertical de 100 a 125 mm
de anchura y 30 mm de espesor, con
tratamiento fungicida para exterior,
fijada mecanicamente en perfiles
aluminio.

Barandilla de acero galvanizado de
@35mm, anclada al suelo.
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Celosia de lama de madera de iroko
barnizada fija vertical de 100 a 125 mm
de anchura y 30 mm de espesor, con
tratamiento fungicida para exterior,
fijada mecanicamente en perfiles
aluminio.

DETALL CONSTRUCTIU

Ranura en la barandilla para la
mobilidad del tubo interior

Tubo interior de acero galvanizado de
@29mm, que actua de balda.

Barandilla de acero galvanizado de
@35mm, anclada al suelo.
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

1.- MUESTREO Y METODOLOGIA DE ESTUDIO

A peticion de Eléder Reinoso Echezarraga, director técnico de la empresa CYRESPA
ARQUITECTONICO S.L,, se procede a la caracterizacion de tres muestras de mortero

(muestras M1, M2 y M3) procedentes del castillo de Vallmoll (Tarragona).

El mortero M1, proporcionada por el equipo de restauracion de Cyrespa, corresponde a
una muestra de tapial de la cara este, de la torre de entrada. El mortero M2 procede de
la cara oeste, de la zona de deposito y la muestra M3 es un mortero recogida en la cara

norte, mas concretamente en la zona de las ventanas carlistas.

El analisis composicional, textural y quimico de las muestras se ha realizado en
diferentes fases, utilizando para ello una combinacién de técnicas microscépicas
convencionales [microscopia estereoscopica y microscopia electronica de barrido
(SEM-EDX)] para obtener informacién sobre la naturaleza, textura, tamafio y

composicion quimica del material.
Los equipos empleados en el estudio han sido (Fig. 4):

e Lupa binocular: Leica WILD MD

e Equipo para toma de imagenes digitales: Leica DC 300F

e Microscopio 6ptico, modelo Olympus BX51 que trabaja con luz transmitida o
reflejada, a 12, 24, 40, 100, 200 y 400 aumentos.

e Microscopio electronico de barrido con espectrometro de rayos X por energia
dispersiva: Hitachi TM3000

e Estufas de secado Memmert 800

e Sierras de baja deformacion ISOMET de la casa Buehler

Figura 1.- Imagenes de algunos de los equipos instrumentales, empleados durante el analisis morfoquimico
de las muestras.

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
correo@geaasesoriageologica.com; Tfno. 985 227543; Fax 985 204793
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

2.- RESULTADOS

A continuacion, integrados en una serie de tablas se presentan los resultados obtenidos

para las muestras analizadas.

MUESTRA 1
Localizacién: Tapial cara este, torre entrada obra.
ASPECTO MACROSCOPICO

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias

correo@geaasesoriageologica.com; Tfno. 985 227543; Fax 985 204793
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ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA 1

Descripcion: mortero compacto y coherente. Presenta un aspecto heterogéneo en cuanto al
tamario y color del arido. Destacan la presencia de granos de tamafo grava muy fina - canto
(2 — 7 mm), arena gruesa - muy gruesa (500 um — 2 mm) y arena fina - media (125 — 500 pym).
La morfologia del arido es bastante redondeada, principalmente de formas esféricas y
alargadas; lo que indica que fueron erosionados por el agua, por lo que pueden provenir de
sedimentos fluviales o marinos. Los colores del arido varian desde grises a rojizos, pasando
por tonos ocres. Este arido (25 - 30%) aparece inmerso en una matriz (70 - 75%),
aparentemente carbonatada de tonalidad beige, en la que ademas se identifican nédulos de
cal dispersos de color blanco.

ASPECTO MACROSCOPICO seccién transversal (a la lupa binocular)

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias

correo@geaasesoriageologica.com; Tfno. 985 227543; Fax 985 204793
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MUESTRA 1

ASPECTO MACROSCOPICO seccioén transversal (a la lupa binocular)

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
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MUESTRA 1

ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

1000 pm

1000 pm

Porcentaje atémico (nor) Porcentaje atémico (nor.) Point Porcentaje atémico (nor) Point

o} Ca C o Si c Ca Al K o c Ca Fe Si Al

Resultados: A partir de los mapeos de color de los elementos quimicos mas representativos,
sobreimpuestos a las micrografias tomadas al SEM-EDX [calcio (Ca), silicio (Si), aluminio (Al)
y hierro (Fe)] se deduce que el arido esta compuesto mayoritariamente por calcita (analisis 1).
Ademas, se detectan granos de composicion variable: silice, calcita y aluminosilicatos (analisis
2) y calcita, 6xidos de hierro, silice y aluminosilicatos (analisis 3). De ello se deduce que el
arido estd formadao por fragmentos de rocas calizas, areniscas carbonatadas y calizas
arenosas con hematites, ademas de granos disperos de cuarzo (Si).

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
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MUESTRA 1

ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

1000 pm

MAG: 1000x

Ca

MAG: 1500x MAG: 1500x

Parcentsje atdmica (nor) Porcentaje atémico (nor) Point Porcentaje atémico (nor) Paint

5 analisis conglomerante 6 analisis conglomerante

o

Resultados:

Los nodulos de color blanco estan compuestos por carbonato calcico (analisis 4),
correspondientes a nédulos de cal, actualmente carbonatados.

El conglomerante estd compuesto mayoritariamente por calcita y en menor medida por silice,
aluminosilicatos, dolomita y éxidos de hierro (analisis 5 y 6).

Se trata por tanto de un mortero elaborado a base de cal ligeramente magnésica que presenta
destinadas a proporcionar cierta hidraulicidad.

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
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MUESTRA 1

Descripcion: en la superficie externa se intuye un acabado de color rosado compuesto por
silice, calcita, aluminosilicatos, dolomita y éxidos de hierro (analisis 7). Su textura es muy fina
y su composicion es diferente a la del conglomerante del mortero base (analisis 8), por lo que
podria corresponder con resto de un enlucido, elaborado a base de cal ligeramente magnésica
y tierras naturales.

ASPECTO MACROSCOPICO superficie externa (bajo la lupa binocular)

1000 pm

Porcentaje atémico (nor.) Point Porcentaje atémico (nor.) Point

¢4 7 andlisis acabado superficial 8 analisis conglomerante

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
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MUESTRA 1

ATAQUE QUIMICO acido clorhidrico 15%

Residuo Insoluble (Fraccién gruesa)

Observaciones:

Fraccion Fraccion Fraccion Proporcién Proporcion
gruesa (%) fina (%) carbonatada (%) | arido:matriz | fraccion gruesa:fraccion fina
15 6 78 1:4 2:1

La fraccion carbonatada (arido y conglomerante) reacciona con el 4cido y se disuelve.

En la fraccién gruesa del residuo insoluble(100 yum — 9 mm) se identifican fragmentos de rocas
siliceas y siliciclasticas, granos de cuarzo de aspecto translucido y colores grises y rosados.
Los granos de color salmén probablemente sean feldespatos del tipo microclina.

La fraccion fina limosa-arcillosa (<63um) es de tonalidad rosada.

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
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MUESTRA 2

Localizacién: Cara oeste, zona deposito.

ASPECTO MACROSCOPICO

GEA asesoria geoldgica. C/ Pefia Beza n° 16, Poligono de Silvota 33192 — Llanera, Asturias
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GE-A,
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MUESTRA 2

Descripcion: mortero compacto y coherente. Muestra de aspecto muy similar a la muestra 1,
formada por un arido de tamafo heterogéneo, colores variables y morfologias bastante
redondeadas. La distribucion de tamanos es similar a la identificada en la muestra 1, variando
entre grava muy fina - canto (2 — 10 mm), arena gruesa - muy gruesa (500 ym —2 mm) y arena
fina - media (125 — 500 pm). El porcentaje de arido también es escaso (25-30%) y aparece
inmerso en una matriz de tonalidad beige (70-75%), con nodulos blancos de cal. En estas
secciones es posible identificar algun resto de conchas (recuadro rojo).

La superficie expuesta del mortero presenta un recubrimiento liquénico, cuyas hifas penetran
hasta los 3 mm de profundidad (flechas).

ASPECTO MACROSCOPICO seccién transversal (bajo la lupa binocular)
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MUESTRA 2
ASPECTO MACROSCOPICO seccién transversal (bajo la lupa binocular)
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ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

1000 pm

1000 pm

Forcentaje atémico (nor) Porcentaje atémico (nor) Point Porcentaie atémico (nor) Point

100 1 100 2 100
80 80 80
59.5% It

604 = g0 S84% 60
40 40 40 13.7%

1 21.6% 1

20 19.4% 209 16.3% 20

o T T 0 T T T T o T T T T
o Ca c o c Ca si Al o si Al

Resultados: El arido esta compuesto mayoritariamente por calcita (analisis 1). En menor
proporcion se identifican granos minerales constituidos por una mezcla de calcita, silice y
aluminosilicatos (analisis 2) y granos de silice y aluminosilicatos (analisis 3). Al igual que
ocurria en el mortero 1 corresponden a fragmentos de roca caliza, calizas arenosas y
areniscas, ademas de granos disperos de cuarzo (Si) y hematites (Fe). También se identifican
nédulos de cal (Nc).
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA 2

ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

MAG: 1000x

Ca

MAG: 1500x

Porcentaje atémico (nor) Porcentaje atémico (nor.) Foint Porcentaie atémico (nor) Point

4 analisis conglomerante 5 analisis conglomerante

Resultados: El conglomerante esta compuesto mayoritariamente por calcita e hidroxido de
calcio, con escaso silice y aluminosilicatos (analisis 4 y 5). Por lo tanto, podria tratarse de un
mortero elaborado a base de cal. A diferencia de la muestra 1 no presenta magnesio y las
arcillas presentes son minoritarias por lo que, aunque el arido utilizado sea similar, el
conglomerante probablemente tuvo otro origen y otra elaboracién.

El analisis 6 esta realizado sobre la zona afectada por el recubrimiento bioldégico que aparece
en la superficie externa de la muestra.
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ATAQUE QUIMICO acido clorhidrico 15%

Residuo Insoluble (Fraccién gruesa)

Observaciones:

Fraccion Fraccion Fraccion Proporcién Proporcion
gruesa (%) fina (%) carbonatada (%) | arido:matriz | fraccion gruesa:fraccion fina
14 6 80 1:4 2:1

La fraccion carbonatada (arido y conglomerante) reacciona con el 4cido y se disuelve.

En la fraccidn gruesa del residuo insoluble (100 um — 7 mm) se identifican fragmentos de rocas
siliceas y siliciclasticas, granos de cuarzo de aspecto translucido y colores grises, amarillentos
y rosados. Los granos de color salmén corresponden a feldespatos del tipo microclina.

La fraccién fina limosa-arcillosa (< 63 pm) es de tonalidad marronacea. Los granos blancos
son restos insolubles de los ndédulos de cal. También se identifican restos de madera
procedentes de colonizciones herbaceas.
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA 3

Localizacion: Cara norte, zona ventanas carlistas.

ASPECTO MACROSCOPICO
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MUESTRA 3

Descripcion: revoco de baja compacidad y coherencia que se parte facilmente con la mano.
Presenta una textura granuda con abundante arido (40 - 50%), de tamafo bastante
homogéneo, pero con colores variables que van del gris oscuro al gris claro, pasando por
tonalidades marrén - rojizas. El arido muestra morfologias que varian de redondeadas a
subredondeadas - subangulosas, en ocasiones con formas alargadas, con una amplia
distribucién de tamafios, que varia de arena muy fina a muy gruesa (63 ym — 2 mm), siendo
su tamafo mas abundante de arena media-gruesa (250 ym — 1 mm). Ocasionalmente se
identifican granos de tamafo grava muy fina (2 — 3 mm).

Este arido aparece aglomerado por una matriz (50 - 60%) de tonalidad ocre. También se
identifican nddulos de cal de color blanco, que pueden alcanzar tamafos milimétricos.

ASPECTO MACROSCOPICO seccién transversal (a la lupa binocular)
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ASPECTO MACROSCOPICO seccioén transversal (a la lupa binocular)
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA 3

ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

1000 pm

MAG: 120x

Porcentaie atémico (nor) Point Porcentaje atémico (nor) Foint

100

1 general

22.5%

8.9%
39% 2.4%
: — =
o Si Al K

1.2% 0.8% 04% 03%
o c Ca Si Al Mg K Fe o Ca C

Resultados: A partir del analisis general 1 y de los mapeos de color, se deduce que este
revoco esta constituido por aridos siliciclasticos (25 - 30%) y carbonatados (10 - 25%). Se
identifican granos compuestos por calcita (analisis 2) y granos mezcla de silice y
aluminosilicatos potasico-sddicos (analisis 3). También se detectan granos de silice (Si),
magnésicos (Mg) y férricos (Fe), asi como nédulos de cal (Nc).
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA 3

ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

MAG: 120x

Porcentaje atémico (nor. Porcentaje atémico (nor.)

Porcentaje atémico (nor) Point Porcentaje atémico (nor) Point

6 analisis conglomerante 7 analisis conglomerante

MAG: 1000x

Ca

MAG: 1500x MAG: 1500x

Resultados:

El analisis 4 ha sido realizado sobre un grano de cuarzo y analisis 5 sobre un silicato potasico.
Por lo tanto, se deduce que el arido de este revoco esta constituido por granos de cuarzo,
fragmentos de roca siliciclastica, fragmentos de caliza, feldespatos, dolomita y hematites.

El conglomerante (50 - 60%) esta compuesto mayoritariamente por calcita, algo de hidroxido
de calcio, escaso silice, aluminosilicatos y dolomita (analisis 6 y 7). Por lo tanto, podria tatrarse
de un revoco elaborado a base de cal ligeramente magnésica. El contenido del
concglomerante en arcillas es bastante escaso por lo que no induce a pensar en un
comportamiento hidraulico.
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MUESTRA 3

Descripcion: en la superficie externa se intuye un acabado de color rosado compuesto por
calcita, silice, dolomita, aluminosilicatos y 6xidos de hierro (andlisis 8 y 9). Dado que su
composicion difiere de la del conglomerante, podria tratarse de una patina o restos de un
recubrimiento, elaborado a base de cal magnésica y tierras naturales, similar al detectado en
la muestra 1.

ASPECTO MACROSCOPICO superficie externa (a la lupa binocular)

il

ANALISIS MORFOQUIMCO (SEM-EDX)

1000 pm

x1,0k 100 um

Porcentaje atémico (nor) Point Porcentaje atémico (nor) Point

8 andlisis acabado superficial 9 anilisis acabado superficial
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GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA 3

ATAQUE QUIMICO acido clorhidrico 15%

Residuo Insoluble (Fraccién gruesa)

Observaciones:

Fraccion Fraccion Fraccion Proporcién Proporcion
gruesa (%) fina (%) carbonatada (%) | arido:matriz | fraccion gruesa:fraccion fina
32 6 61 1:2 5:1

La fraccion carbonatada (arido y conglomerante) reacciona con el 4cido y se disuelve.

En la fraccion gruesa (150 um - 4mm) se identifican fragmentos de rocas siliciclasticas de
colores variables, principalmente grises, granos de cuarzo y granos de feldespato blanco y

rosado (microclina).

La fraccién fina limosa-arcillosa (<63um) es de tonalidad beige. Se identifican algunas laminas

de mica del tipo moscovita.
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Tabla I.- Resumen analisis comparativos de los mortero.

GE-A,

ASESORIA GEOLOGICA

MUESTRA

MACRO

M1
Tapial,
cara este
Torre
entrada
obra

M2

Cara oeste
Zona
depdsito

M3

Cara norte
Ventanas
carlistas

MICRO

COMPOSICION QUIMICA

(SEM-EDX)

RESIDUO INSOLUBLE

general

1000 ym
| ——

Porcentaje atémico (nor.)

conglomerante

analisis general

1000 pm
MAG: 30x

Porcentaje atémice (nor.) Point

analisis general

1000 um

Porcentaje atémico (nor.) Point

analisis general

12%  08%  0.4%  03%

fraccion gruesa

fraccion fina

dosificacion
arido:matriz*

OBSERVACIONES

1:4

Porcentajes
visuales:

arido: 25-30%
matriz: 70-75%

Mortero de cal -
ligeramente
magnésica- con una
pequefia adiccién de
arcillas, elaborado con
arido proveniente de
rocas calizas y
areniscas, ademas de
granos de cuarzo,
feldespatos y
hematites.

1:4

Porcentajes
visuales:

arido: 25-30%
matriz: 70-75%

Mortero de cal,
elaborado con éarido
proveniente de rocas
calizas y areniscas,
ademas de granos de
cuarzo, feldespatos y
hematites.

1:2

Porcentajes
visuales:

arido: 40-50%
matriz: 50-60%

Revoco de
calligeramente
magnésica

elaborado con éarido
proveniente de
areniscas y calizas
ademas de granos de
cuarzo, feldespatos,
dolomita y hematites.

* hay que tener en cuenta que tanto el conglomerante carbonatado como los fragmentos de caliza se disuelven.
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Fitxa tecnica

Jaciment: Castell de Vallmall

Municipr: Vallmoll

Comarca: Alt Camp. Tarragona

Tipus d'intervencio: Preventiva

Tipus de jaciment: Castell medieval

Coordenades UTM (3TN ETRS89) al centre de la intervencio:
1. X= 353189 ; Y=4567285; Z=181.9 m.s.n.m

FPromotor: Ajuntament de Vallmoll.

Execucio: Cyrepsa arquitecténico S.L

Direccio tecnica Roser Arcos Lopez

Coordinacio argueologica: Cristina Belmonte Santisteban

Paraules clau: Castell, Vallmoll

Nivell de proteccio del be: BCIN - 1716-MH.
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I Introduccio

L’Ajuntament de Vallmoll ja fa uns anys que ja va emprendre les accions necessaries

per la recuperacio del Castell.

El “Projecte basic i executiu de la Restauracio del Castell de Vallmoll” centrat en
I'excavaci6, conservacié de les estructures del castell i la seva adequacio a la visita,
exposa l'estat actual de l'edifici, les seves patologies més greus aixi com les fases
necessaries, un total de set, per la implementacié del projecte fins la recuperaci6 total

de I'edifici.

Aquest projecte ha estat redactat per SOFFITTO ARQUITECTURA SLP societat
formada pels arquitectes Miquel Orellana y Rubén Heras, amb la col-laboracié de
'arquedloga Carme Subiranas. Precisament Subiranas, entre els anys 2011 i 2016 va
realitzar diverses campanyes d’intervencié arqueoldgica que han permés entendre

I'edifici i la seva evolucié cronologica.

En base a tots aquests resultats juntament amb el coneixement de I'edifici fruit de la
implantacié de les cinc primeres fases del projecte, es va redactar i desenvolupar el

Projecte basic i executiu de la Restauracié del Castell de de Valimoll.

Fase VI.
Aquesta fase preveu, entre altres tasques de conservacié i adequacio, I'excavacio
arqueologica de I'ala nord est i la torre est. A banda de I'excavacié arqueoldgica el

projecte també preveu la consolidacio i reconstruccioé d’algunes estructures.

Aixi mateix els promotors de cada una de les fases han estat diferents i inclouen
'Ajuntament, el Departament de Cultura, el Departament de Cultura 1% cultural, el

Ministerio de Fomento amb la linia 1.5 % cultural i un fons Feder.

La licitacio per I'execucio d’aquesta fase I’ha guanyada Cyrepsa Arquitectdnico S.L, que

executara totes les accions descrites al projecte.
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Durant els mesos d’octubre i novembre de 2022 i sota la direccié de Roser Arcos Lépez
ja es van endegar i realitzar part de les actuacions arqueoldgiques previstes al projecte.
Aquestes van consistir en I'excavacié arqueolodgica integral i amb mitjans manuals de la
torre est i excavacid parcial de la zona nord-est del castell. Aixi mateix també es va
procedir a la documentacio del mur de tancament de I'ala est i la muralla est del castell,
intervencio dirigida per Joan Bernal Capdevila. Més endavant, i ja de nou sota la direccié
de Roser Arcos durant el mes d’abril de 2023 es va realitzar un sondatge a la torrassa i
també un parell de sondatges per confirmar I'existéncia del fossat en la cara nord del
castell. Des del mes d’agost, i també sota la direccié de Roser Arcos s’estan duent a
terme, de forma intermitent, diferents tasques al recinte, consistent el seguiment de

treballs de documentacié de paraments i delimitacio del fossat entre altres.

En resum, els treballs de seguiment arqueologic i excavacid han estat encarregats a
iPAT Serveis Culturals ha designat a I'arqueotloga Roser Arcos Lopez com a directora
de la intervencio. Tots els treballs arqueologics, a més, son coordinats per Cristina
Belmonte.

El seguiment arqueologic s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix la resolucié del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fonamentada en el Decret
78/2002, de 5 de marg, del reglament de proteccido del patrimoni arqueologic i
paleontologic de Catalunya (DOGC 3594, de 13-05-2002).
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/. Antecedents

Els darrers anys, tal i com veurem a continuacié, s’han dut a terme diverses
intervencions arqueologiques vinculades a les diverses fases que es defineixen en el

Projecte de restauracio del castell, promogut per I'Ajuntament de Vallmoll.

Aquest conjunt d’actuacions, dirigides per I'arquedloga Carme Subiranas, han permés
aprofundir en el coneixement de I'edifici. A continuacié incloem un resum de les dades

historiques conegudes aixi com dels resultats arqueologics.

En ambdds casos es cita textualment la informacié aportada per Subiranas en la
memoria final de resultats de la intervencio de I'any 2016. (SUBIRANAS, 2016: 11)

Documentacio historica: El lloc de Vallmoll, és un dels primers que apareixen citats a la
documentacié medieval del Camp de Tarragona en el moment de la conquesta feudal.
De fet, el 1153 ja apareix com a afrontacié en un document de venda d’'una masia de la

Zona.

S’ha de destacar perd que aquest toponim Vallmoll ha estat confés sovint amb un altre

Vallmoll proper al castell d’Olérdola i que es documenta al segle X.

Segons les referéncies bibliografiques esmentades, cal situar I'origen del castell de
Vallmoll dins el context de repoblacio de les terres del Camp de Tarragona, al segle Xl i
aremolc de la tasca colonitzadora duta a terme per I’Arquebisbe de Tarragona i la familia

dels Aguil6 a mitjan segle XII.

Res sabem perd sobre la primera fortificacid, atesa la inexisténcia d'un estudi
documental exhaustiu que permeti situar clarament els origens del castell. Tampoc és
possible aprofundir, sense més estudis, en la confusié abans esmentada entre el
Vallmoll d’Olérdola i el “nostre” castell que esdevé molt present en les referéncies

bibliografiques consultades.

Per aquest motiu, hem d'encetar la ressenya historica en el punt on les dades
consultades son clarament relacionables amb el castell de Vallmoll situat a I’Alt Camp.

L’any 1176 Guillem V de Castellvell, senyor del lloc, en testar, llega la seva dominicatura

de Vallmoll a I'Ordre del Temple, des de la terra de Pong de Fonollar fins al riu Francoli.
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L’Ordre del Temple retindria aquesta dominicatura fins que no se li retornés una certa
gquantitat que li devia el testador. A partir de la preséncia d’'una comanda hospitalera a
Vallmoll, des de la fi del segle XIl, sorgiren alguns enfrontaments entre els hospitalers i
els Castellvell-Montcada que tanmateix continuaren essent senyors de Vallmoll i del seu

castell.

En qualsevol cas, el castell mai fou el lloc d’habitatge dels templers ni tampoc, més tard,
dels hospitalers que a partir al 1184 tenien drets i béns a Vallmoll, mantenint-los fins el
segle XVIII.

El 1291, entre les moltes propietats que aporta Guillema de Montcada com a dot quan
es casa amb I'Infant Pere, germa de Jaume I, hi figurava el castell de Vallmoll. EI 1300,
la mateixa Guillema de Montcada cedi, amb reserva d’usdefruit per a tota la vida, al rei

Jaume Il les baronies de Montcada i Castellvell dins de les quals era inclos Vallmoll.

La baronia passa després dels Montcada als Foix. Perdo Cast6 |, comte de Foix i
vescomte de Bearn, féu donacio al seu oncle, Ramon Folc de Cardona, I'any 1312, del

castell i lloc de Vallmoll.

El vescomte va prendre possessio tot seguit davant de Jaume de Flix, notari de Vallmoll.
Segons l'acta que es conserva, el consell, i reunit a I'església de la vila tot el poble, els
procurador dels Foix, prenent de la ma el vescomte, I'entra al castell i, una vegada fora,
tanca i obri les portes del recinte i al crit de “Via Fora” fou aclamat el nom de Cardona

per dues vegades publicament.

L’any 1402, els Cardona lliuraren la baronia de Vallmoll als Cervell6 i aquests la
vengueren per 20.000 florins al cavaller mallorqui Gregori Burgues, el 16 de novembre
de 1408. Posteriorment i arran d’'una alianga matrimonial, el castell de Vallmoll passa
ala familia Montpalau, tot i que el 1502 retorna de nou a la familia Burgues que

mantingueren la baronia fins a principis del segle XVII.

En aguest moment, amb la mort d’Isabel de Pax i Burgues, la succei el seu fill Joan de
Boixadors i de Pax, comte de Savalla. L'ultima Boixadors fou Joana de Boixadors i de
Cotoner, ala qual va succeir el seu fill Francesc Xavier Rocaberti de Dameto i Boixadors,
comte de Peralada i Savalla, marqués de Bellpuig, marqués d’Anglesola i vescomte de

Rocaberti.
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Mort el seufill, solter, I'heréncia passa a Joana Adelaida Rocaberti de Dameto i de Veri,
la qual nomena hereu el seu nebot, Ferran Truyols i Despuig, marques de la Torre, el
qual possei el titol i 'heréncia fins el 1922, data en qué foren venudes les possessions
al vallmollenc Josep Orga que finalment, I'11 de febrer de 1942, el vengué a I'ajuntament

de Vallmoll, actual propietari.

Antecedents arqueologics: En els darrers anys, el castell de Vallmoll ha estat objecte
de varies intervencions arqueologiques vinculades a les diverses fases que es
defineixen en el Projecte de restauracio del castell, promogut per I'Ajuntament de
Vallmoll. Les excavacions arqueologiques realitzades al castell I'hivern del 2010 i
localitzades a l'ala est, posaren al descobert restes datables entre els segles XII-XIV,
sense més precisio per la qual cosa no podem confirmar que es tracti de vestigis de la

ocupacio inicial.

Tot i aquesta hipotesis, les restes actuals del castell de Vallmoll corresponen
indubtablement a una barreja entre el castell-palau tardogotic dels segles XV-XVIil'obra
renaixentista dels segle XVI-XVII, aquestes darreres atribuides a I'arquitecte Pere Blai,
autor, entre d’altres de la remodelacié del Castell de Torredembarra, de I'església de la
Selva del Camp, de la facana del Palau de la Generalitat, a Barcelona, de la Capella del

santissim de la Catedral de Tarragona, entre d’altres.

Aguestes son les conclusions derivades de la intervencio realitzada 'any 2011, en la
qual s’intervingué a gran part de la superficie interior de la fortificacio. Tot i aix0, cal
ressaltar que, a la zona del pati principal no s’exhauriren ni molt menys els nivells
arqueologics, motiu pel qual resta encara una important estratigrafia pendent

d’excavacié que pot aportar dades prou interessants respecte de les primeres fases.

També cal tenir present que, atesa la complexitat i dimensions de la fortificacid, pel
complert coneixement de la historia del castell i com a complement de la recerca
arqueolodgica, manca encara avui un estudi exhaustiu de les fonts documentals d’arxiu
gue permetin contrastar les dades arqueologiques que tenim actualment amb les de la

documentacié escrita.

En aquest sentit, només comptem amb dades historiques disperses i poc exhaustives

procedents de fonts bibliografiques de caracter local en les quals, generalment no s’hi
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referencien les fonts utilitzades i on s’hi afegeixen interpretacions de rigor historic

discutible.

Tot i aixd, aquesta bibliografia és, actualment, I'inic instrument on s’esmenten algunes
dades i cronologies que permeten entreveure de manera generalista les fases

historiques més rellevants de la fortificacio.

Es forca evident que, a partir de les dades bibliografiques fins ara citades resulta
especialment dificil endevinar en quin moment fou construit el gran castell-palau gotic
que constitueix actualment gran part del castell de Vallmoll ni tampoc I'época en qué es
dugué a terme I'ampliacio del recinte, clarament visible arquitectonicament en una part

del castell.

Tot i aix0, a partir de les formes arquitectoniques conservades — sobretot en el finestrals
d’alguns dels edificis — semblaria el més logic que I'obra gotica pugui relacionar-se amb

el moment en qué el castell fou venut, 'any 1408 a la familia Brugués.

Aquesta possibilitat s’esdevindria per una banda pel fet que, 'esmentada familia ostenta
la propietat del castell durant un llarg periode i també pel fet que, segons les mateixes
fonts bibliografiques, els Brugués vivien al castell i es feren enterrar a l'església
parroquial i a més, en diferents moments obtingueren del rei beneficis per restaurar tant

les muralles del poble, com el castell.

A aquest fet podem afegir la data en la qual se cita I'odre del rei Alfons el Magnanim en
que, 'any 1432 disposa la percepcio d’'impostos per a la reparacio de les muralles, tant

de la vila com del castell.

Pel que fa a la gran reforma posterior amb la qual s’amplia el perimetre del castell vers
el sud, donem credibilitat als estudis anteriors que esmenten que en fou l'autor
l'arquitecte Pere Blai (1553-1621), que durant un temps residi a Vallmoll, junt amb el seu

germa Joan.

Si donem per bona aquesta hipotesi que per altra banda és for¢a coherent amb I'estil
arquitectonic que s’observa a la part afegida del castell, hem de considerar que les obres
es podien haver dut a terme en un periode entre el 1565 i 1621, moment en qué Pere

Blai realitza diverses obres, entre les quals la del castell-palau de Torredembarra, una
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construccio que, en alguns aspectes presenta certa similitud ambles parts reformades

del castell de Vallmoll.

La reforma s’associaria amb la familia dels Boixadors com a senyors del castell que,
segons les fonts bibliografiques residien al castell i durant aquest periode s’enterraven

a la parroquia de Vallimoll.

Finalment, el planol de Vallmoll aixecat I'any 1646 per I'enginyer i militar francés
Sébastien de Pontault de Beaulieu, demostra que, en aquella data les obres de reforma
ja s’havien efectuat ja que, malgrat la simplicitat amb que es representa el castell, en el

dibuix s’identifica clarament la part reformada.

Aixi doncs, I'obra de reforma ha de situar-se entre finals del segle XVI i primer quart del

segle XVII, amb un estil de formes clarament renaixentistes.

La fortificacio fou ocupada fins al segle XIX i abandonada després de la Guerra de la

Independéncia, moment a partir del qual fou objecte d’un important espoli.
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Fvoliicia constriictiva del castell en hase als resiiltats de 'excavacia de 2011 Font Carme Siithiranas
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Informe preliminar al Castell de Vallmoll. FASE VI. Cobriment provisional de restes

3. Descripcio del lloc d'intervencio i ubicacio exacta
superficie de

El municipi de Vallmoll, ubicat a la comarca del Alt Camp, disposa d’'una
La zona on s’emplaca el castell és I'extrem oest del nucli en una zona

16.611 kme.
elevada que domina la plana circumdant.

La seva posicié geografica estrategica és fruit de la seva missié com a assentament

medieval amb funcions de vigilancia de la vall del riu Francoli en I'época de la

reconquesta.

L’area a intervenir queda compresa al centre de les seglents coordenades UTM (en

projeccio ETR S89): X= 353045 ; Y= 4563339 ; Z= 138.8 m.s.n.m
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Detall del nucli Vallmoll i la ubicacié del

castell.
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4. Metodologia | desenvolupament dels trepalls

Com ja hem dit, els treballs a realitzar al Castell de Vallmoll corresponen a I'execucio de
les Fase VI del “Proyecto de restauracion del Castillo de Vallmoll”. Que pot correspondre
I'udltima fase de restauracié del castell. Tanmateix la intervencié arqueologica a realitzar
pot treure a la llum elements desconeguts que puguin suposar el replanteig d’'una futura

actuacio.

Abans de tot cal recordar que el Castell de Vallmoll compta amb la proteccié de la
categoria de Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN) segons la llei 9/93 del Patrimoni
Cultural Catala, disposicié Decret 22/04/1949, i publicacié B.O.E 05/05/1949. Disposa
del namero de registre: 1716-MH.

Per tant, la fase d’actuacio del present projecte déna compliment a la resolucié de I'acord
de Comissio6 de Patrimoni del Departament de Cultura del passat 24 de febrer de 2021

on s’acorda per unanimitat:

Autoritzar el projecte basic i executiu de restauracié del Castell de Vallmoll. Fase VI.
Restauracié de les facanes, recuperacié del fossat, adequacié de les torres i accés
nord-est amb les seglients condicions:
e Els elements de suport de la plataforma elevadora no poden afectar cap
estructura historica.
e La nova fusteria ha d’ajustar-se, com a minim en aspecte cromatica, a les ja
instal-lades.
e Les instal-lacions, en cap cas poden afectar estructures historiques.
e En cas que les solucions finals a partir dels resultats arqueoldgics comportin
canvi substancials, sera necessari que la CTPC examini la seva idoneitat.
e Les intervencions arqueologiques han de realitzar-se sota la direccié d’un

arqueoleg amb la corresponen autoritzacié del departament de cultural.
Les actuacions a realitzar en aquesta fase es resumeixen al segient llistat:

e Restauracio integra de les faganes exteriors del Castell

e Recuperacio integra del fossat del Castell en les faganes nord i oest

12
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e Excavaci6 arqueologica en extensio de la zona nord i est del Castell, on es
preveu l'aparicié dels murs d’arrencament de a meitat de I'edifici anomenat Sala
Gotica i que es troba a l'interior d’'una finca adjacent, avui propietat municipal.

e Obertura d’'un nou accés a la zona nord-est, accessible per a usuaris amb
mobilitat reduida a través del mur de tancament de I'ala est, que sera desmuntat.

e Restauracié de la torre nord-est, amb eliminacié del dipdsit d’aigua que es troba
a la planta noble.

e Restauraci6 de la muralla est del Castell.

Fruit dels resultats de la intervencid, algunes propostes inicials han estat reformulades
produint-se un modificat de projecte, que afecta principalment als accessos per
persones amb mobilitat reduida. Un cop aprovat per la Comissié de Patrimoni el nou

modificat, el nou accés amb rampa es fara a través de la torrassa.

A banda d’aixd i amb I'objectiu de tenir la major informacié possible de cara a futures
fases d’actuacid, el nou modificat també incloia la realitzacié d’'un sondatge davant la

torre de I'Oratori per documentar la potencia i tracat del fossat.

En resum, els treballs inclosos al present informe estan vinculats precisament a

aguestes tasques de documentacio del fossat.

Metodologia: El treballs arqueologics de totes aquestes tasques han implicat la
documentacié grafica del procés i dels materials, nivells i estructures, seguint la

metodologia prefixada per Harris i Carandini.

g3

estiona promaciona
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5. Descripcio dels treballs

El present informe correspon als resultats provisionals de les tasques de delimitacio
parcial del tracat del fossat perimetral del castell. Tot i que inicialment I'objectiu era
realitzar un parell de sondatges per determinar-ne la poténcia conservada aixi com el
seu hipotétic recorregut, finalment s’ha realitzar un delimitacié en superficie d’'una part

important de I'extrem nord est del recinte.

Per fer més entenedora la descripcié i facilitar la ubicacio de les restes documentades
hem dividit la zona d’intervencié en dos sectors diferenciats: Terrassa superior o
esplanada existent a la zona abans d’endegar-se la intervencio, i la Terrassa inferior,

corresponent als camps i feixes a llevant de la torrassa i la sala gotica.

Terrassa Superior: Correspon a una superficie de 230 m? ubicada al nord-est del
recinte, delimitada per la torre de 'homenatge a l'oest, la parcel.la confrontada al nord,

la sala gotica al sud i un marge de pedra seca a l'est.

]

Vista de I'area intervinguda, en vermell, en aquest sector.

14
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Les feines es van iniciar a la base de la torre de 'oratori extraient amb mitjans mecanics
part dels nivells d’enderroc acumulats a la zona, fins I'aparicio de restes, moment en que
les tasques ja es feien de forma manual. El primer objectiu era localitzar i retirar una
gran llosa de formigé instal-lada en fases prévies per l'ancoratge de la grua. A
continuacio es pretenia delimitar el recorregut del fossar per tal de verificar el tancament

del recinte per la banda nord-est.

Primerament es va dur a terme el rebaix dels diferents nivells de reompliment ubicats
entre el talus defensiu, U.E. 10, on s’entrega a la torre de 'homenatge i la paret nord de
la sala gotica, U.E. 08. Aguesta acumulacié consistia en diferents sediments molt
argilosos de color marrd, U.E. 23, amb la preséncia de blocs irregulars de pedres,
material constructiu, maons i alguns fragments de ceramica vidrada monocroma de color

maurro.

Vista dels treballs a maquina i manuals.

Seguidament es va localitzar la gran llosa de formigé, U.E. 100, adossada al fonament
de la torre de l'oratori i al talus defensiu, aquesta gran estructura de 4 x 6 m per 1.20 m
de gruix fonamentada sobre un dels nivells de rebliment del fossat. Per tal de seguir els

treballs es va procedir a la seva eliminacidé per mitjans mecanics.

15
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Vista final de la llosa un cop delimitada.

En aquest punt i un cop retirada aquesta gran llosa, es va realitzar un sondeig per tal de
constatar tant la fondaria del talus defensiu, U.E. 10, com la fonamentacio de la torre de
I'oratori, U.E. 95. Durant el rebaix dels diferents sediments, formats per una acumulacio
de runa i argiles es va poder documentar la base de la torre de I'oratori, fonamentada i

encaixada en la superficie del talus.

16
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Detall dels treballs de rebaix a peus de la torre de I'oratori un cop extreta
la llosa de formig6.

Finalment es va localitzar la fonamentacié del talis, perfectament conservada,

fonamentada en el subsol geologic, assolint una poténcia total de 7.70 m.

Vista del pilar de la torre de I'oratori fonamentat en I'escarpa.

A continuaci6 es va decidir avancar amb els treballs tot resseguint aquesta estructura
en direccio est, resseguint el seu perimetre a una cota més elevada, ja que I'objectiu no

era fer el buidat del fossat sin6 intentar determinar el seu recorregut.

17
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A mesura que es va anar definint aquesta gran estructura es va posar de manifest la
deficient conservacio del parament. Eren visibles diverses esquerdes a la part inferior i
també s’evidenciava I'espoli i ensulsida d’'una part, amb I'abundant morter disgregat i el

subsol geologic ja aflorant per darrere.

Vista frontal del talis documentat fins al moment.

Cal pensar que el nivell d’enderroc de més de 1 m acumulat en aquest punt, U.E 213,
amb forca morter de calc, pedres, carreus i alguna pedra carejada en la seva composicio
correspondria a I'ensulsida d’aquest parament. De fet la seva presencia nhomés s’ha
documentat al llarg del tram malmes del tals, observant-se una estratigrafia diferent en

altres trams.

Vista del tram documentat fins al moment.

18
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En total es va registrar aproximadament 13 m d’aquesta estructura, amb un primer tram
lineal molt ben conservat de 5.60 m de llarg. A partir d’aqui, es detecta un punt d’inflexio
i una degradacio del parament, que ja es troba molt malmés reduint progressivament la

poténcia conservada en direccio est.

Vista en secci6 del sediment acumulat en
el fossar.

Tot i el grau d’arrasament, és al final d’aquest tram que es localitza una nova filada de
carreus amb una orientacié diferent formant una cantonada U.E 230. En son visibles
tres, un a sobre del l'altre altres aixi com la negativa d’espoli o pérdua de dos blocs e
pedra més. Aquestes deixen entreveure que l'estructura s’adossava directament al
subsol geologic. El seu tragat només s’ha documentat a llarg d’'uns 0.60 m pel que es fa
impossible determinar-ne la seva funcionalitat, que tant podria correspondre a
'arrencament i fonamentacié d’'una torre en direccid NE, o al canvi de trajectoria del

fossar cap a la mateixa direccio.

»\»
Ui

Vista en detall de I'estructura U.E 230, a ma dreta encerclada en el seu context.

19
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Un altre element a destacar durant la delimitacié d’estructures i el rebaix dels nivell
superficials en aquesta zona, és va la localitzaciéo d’'un mur molt arrasat pero de grans
dimensions, U.E. 221. Fa 1.80 m d’amplada i esta fonamentat directament sobre el
subsol geolodgic, fins el moment sén visibles uns 4 m de la seva longitud. Ppresentava
una orientacié NE-SO i pel seu extrem nord es trobava completament seccionat mentre
que I'extrem sud quedava cobert per un important paquet de sediment de moment no
excavat. Per les seves dimensions, orientacié i ubicacié sembla versemblant que
correspongui a la continuitat del mur de tancament est del recinte, i per tant també de la

sala gotica.

Vista en planta del mur
U.E 221.

Vista general del mur U.E 221 marcat en vermell.

Entre les seves caracteristiques morfologiques destaca per presentar les parets
enlluides amb una important capa de morter de calg, tot i que és evident que ens trobem

a nivells de fonamentacid. L’estructura es trobava seccionada per una rasa U.E 229 de

20
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funcionalitat indeterminada, de 1 m d’amplada i situada aproximadament al centre del
tram documentat. Presenta una orientacid NO-SE i té continuitat en direccié oest, és a
dir en direccio I'espai util de la sala gotica, a la plataforma superior on s’acumulava més
sediment a l'inici d’'aquesta fase d’obra. Les terres de tot aquesta zona estaven
contingudes per un marge de pedra seca U.E. 92 bastit a partir de blocs de pedra
irregulars disposats en sec formant filades més o menys regulars definint només una
cara vista per la banda exterior. La feixa s’ha pogut resseguir en direcci6 NO a SE en
un tram de 20 m de longitud. La seva construccio va afectar diverses estructures, i la
seva importancia és que ens marca i delimita el canvi d’espai entre la sala gotica i la

terrassa inferior.

Per ultim a I'extrem NO de la present intervencio, durant les tasques de rebaix es va
localitzar un mur de 0.80 m d’amplada i 4 m de longitud, U.E 220. Esta fet a partir de
blocs de pedra irregular lligats amb un morter molt pobre de calg. Majoritariament conté
pedra sense devastar, tot i que es detecta en el seu parament blocs de pedra carejada
possiblement reaprofitada. A I'extrem nord s’han detectat les restes d’'una espécie de
pilar fet amb mad manual idéntic al documentat en altres estructures del castell, i que
sovint s’han relacionat amb les guerres carlines. La paret presenta una orientacio SE-
NW i es troba fonamentat sobre el talis defensiu de la cara est de la torre de

’homenatge, U.E. 10, i adossat per I'extrem sud al pilar de la torre de I'oratori, U.E. 95.

Vista en alcat del mur 220.
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L’estructura apareix parcialment arrasada per I'antic tub que venia del dipodsit d’aigua.
Tot i aixd per les seves caracteristics, ubicacié i sobretot cota de fonamentacio, és
versemblant que la paret estigui vinculada a les transformacions fetes a I'edifici durant
les guerres carlines i tingui relaci6 amb les estructures documentades en I'espai on

préviament havia existit part de la sala gotica.

Vista en detall del mur seccionat pel tub de I'aigua,
a ma dreta un cop retirat i aflorant en la part inferior la linia de I'escarpa.

Vista general de la ubicacié del mur 220.
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Terrassa inferior: Correspon a una superficie d’aproximadament 280 m? on s’ha
intervingut entre I'espai definit pel tancament sud del clos defensiu, i la distancia entre
els marges de pedra seca U.E 92 i 218, separats per uns 9 m d’'amplada i disposats ia

quasi 3 m de desnivell.

Ki“?,. ’

En verd la superficie intervinguda en la terrassa inferior.

En aquest punt els treballs es van iniciar amb la realitzacié d’'un sondeig just a la
cantonada entre el mur U.E 219, que separa la parcel.la municipal de la finca
confrontada i el talis defensiu U.E 222 que s’estén per sota la torrassa. L’objectiu era

documentar precisament la poténcia d’'ambdds elements.

En primer lloc es va extreure una important capa vegetal amb abundant preséncia
d’arrels i vegetacio, U.E. 01, sota la qual hi havia una potent capa d’argiles forga soltes
U.E 90, de color marr6 i amb pedres de mides diverses en la seva composicio. Per sota
encara es va documentar un altre estrat, U.E 207 també composat per argiles pero en
aquest cas de color vermellés, molt depurades i netes que ja cobrien el subsol geologic,

format per roca.
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Un cop detectada la roca natural i la fonamentacid del talis, que assolia
aproximadament 5 m d’algada, es va decidir resseguir el seu tragat en direccié nord, el
que va permetre documentar un altre talis defensiu amb el que era solidari i formava
una cantonada, la U.E. 204, orientat E-O. D’aquesta estructura només es té registrat,
fins al moment, un recorregut cap a I'est de 5.7 m i una poténcia de 3.6 m, pero ha

gquedat constat que encara tindria continuitat fora dels limits de la intervencio.

Vista general de l'algat de I'element defensiu.

24



o Fa 2
Informe preliminar al Castell de Vallmoll. FASE VI. Cobriment provisional de restes % ]PAT

Servels
culturals

lanifica invesfiga gesliona promaciona

A la part superior del talus U.E 204 s’han documentat les restes sobreposades d’'una paret,
U.E 203, formada per blocs de pedra petita lligades amb argila, interpretades com a
reforma i/o transformacié de I'estructura. Amb la mateixa orientacié que el mur te una

llargada de 2.30 m per un amplada de 0.90 m.

A I'esquerra detall de la posicié fisica entre ambdéds talussos. A la dreta i encerclat
amb vermell les restes de la paret U.E 203.

Per una altra banda també s’ha pogut observar com I'extrem est del tram del talus U.E
204 esta parcialment seccionat per la col-locaci6 de la feixa de pedra seca U.E 218. Té
una orientacio N-Si s’ha pogut resseguir al llarg d’'uns 13.50 m, marca el canvi d’aquesta

terrassa respecte la inferior, on no s’ha intervingut.

Seguint l'orientacié d’aquesta feixa s’han documentat les restes d’'una estructura de
cronologia contemporania, U.E 205 feta amb ciment i pedres pertanyent a les restes

d’'una bassa de I'antic hort d’aquesta terrassa.

Acte seguit es van continuar amb els treballs en direccio nord, delimitant en planta tant
les estructures com els nivells existents a cota d’arrasament del talis U.E 204, de
I'estructura U.E 203 i també de la feixa de pedra seca. El motiu era que en intervencions
previes durant aquesta fase d’actuacié s’havien detectat en aquest punt restes de morter

de cal¢ de certa consisténcia a tocar del talus defensiu U.E 222.
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Aixi doncs per sota la capa vegetal es va excavar encara amb suport mecanic I'estrat
U.E. 200, un nivell de terres de color marré clar una mica organic amb la preséncia de
vegetacio, forces arrels, i pedres en la seva composicié. Amb una poténcia entorn els
0.40 m, amortitzava un conjunt d’estructures corresponent a fases diferents tal i com ho
manifesta la posicié fisica entre elles. La neteja i delimitacié d’aquests elements es va

fer de forma manual.

En primer lloc es va documentar una gran estructura amb planta en forma de L formada
per dos murs solidaris entre si amb una amplada de 1.80 m que definien una cantonada
amb un espai d'us intern cap a l'oest. La paret U.E 210 té una orientacido E-W i una
longitud de 4.90 m i esta seccionada per la feixa U.E 92. Es important assenyalar que
'arrencament d’aquest mur s’origina en la terrassa superior en 'emplagament on es va
aixecar la sala gotica, en direccio a I'oest. El tall visible després del desmuntatge de la

feixa deixa entreveure una poténcia conservada entorn els 1.30 m.

A I'esquerra neteja del marge U.E 92 a, a ma dreta el mur U.E 210 un cop delimitat.

Pel que fa a l'altre estructura, la U.E 211, presentava una orientacid N-S amb una
llargada documentada de 5.60 m. El seu extrem nord malauradament es troba seccionat
per tant de moment, desconeixem en quin punt aquest mur tancaria en direccié a I'oest,

és a dir, cap al recinte.
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Vista del mur U.E 211 un cop delimitat en planta.

Per ultim cal esmentar que ambdues parets, U.E 210 i 211, es troben seccionades per
la banda est per una estructura aixecada en una fase posterior, la UE. 209. D’aquest
element, només documentat en planta i de funcionalitat indeterminada, s’han
documentat 2 m d’amplada i 4 m de longitud, i esta construit a partir de blocs irregulars
de pedra lligades amb argiles. Presenta una orientacio N-S i esta fonamentat sobre una
estructura prévia, la U.E 206 corresponent a un element defensiu atalussat.

& .y - SR =

Vista en planta el conjunt d’estructures d’aqueta part del recinte, en vermell els murs U.E 210 211.
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Encara en aquesta zona, adossat al mur U.E 209 i bastit per sobre el talis U.E 206 es va
documentar i delimitar un mur U.E 226, de 2.80 m de longitud i 0.70 m d’amplada interpretat
com a contrafort. Té una potencia de 0.98 m i una llargada de 1.30 m amb una orientacio E-
O i el parament lleugerament atalussat per la banda sud. També esta parcialment
fonamentat sobre un nivell d’argiles vermelles, U.E. 216, molt netes i esteris que podrien
correspondre al subsol geologic. Sobre aquestes argiles s’adossen els dos talussos
defensius descrits anteriorment les U.E 204 i 206. Caldra esgotar I'estratigrafia de la zona
per confirmar que correspongui al terreny natural, ja que també podria tractar-se d’'una

aportacié antropica relacionada amb tasques constructives.

Tallant a I'estrat U.E 216 s’ha documentat precisament un retall U.E 202 que associem a la
construcci6 del talis U.E 206. Aquest talus és interessant ja que tot i tenir una funcionalitat
idéntica a la resta de talussos defensius documentats al recinte, presenta un parament
diferent. Esta bastit a partir de carreuons regulars disposats a trencajunts i lligats amb morter
de calg. Presentava una orientacio N-S i fins el moment s’han documentat 3.4 m de longitud,

per 2.4 m de poténcia.

Per la seva orientaci6 i caracteristiques sembla que no té relacié amb els talussos U.E 204
i 222 i tal vegada pot correspondre al talus defensiu de I'estructura delimitada per els parets
U.E 2101 211. En qualsevol cas caldra esperar a futures intervencions per documentar totes

les restes en plant i extensio i esgotar I'estratigrafia.

Vista del conjunt d’elements documentats
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Vista en al¢at del mur 226 recolzant sobre el talis U.E 2086,
en la imatge inferior els murs U.E 210 211, per la banda externa la U.E. 209.

Per dltim, durant els treballs de neteja de I'algat del talis U.E 222 i les tasques per
regularitzar la superficie adjacent per garantir 'evacuacio de les aigues, es van poder
documentar un conjunt d’estructures adossades a la part inferior de parament . Abans
de comengar els rebaixos era visible adossat al talis el mur U.E. 219 fet a partir de blocs
irregulars petits i mitjans de pedra lligats amb morter pobre de cal¢. Presentava una
orientacié E-W, una amplada de 0.50 m i una poténcia de 2 m, amb restes d’un enlluit

29



" ¥, servels
Informe preliminar al Castell de Vallmoll. FASE VI. Cobriment provisional de restes '.'b‘ ]PAT culturals

planifica invesiiga gesliona promaciona

per la cara nord de l'estructura. Aquest parament
correspon a un recrescut bastit sobre una construccio
anterior, més ample en la seva base U.E 223 feta per

tancar el recinte per aquest extrem.

Vista del parament abans dels rebaixos i treballs de
consolidacio.

La U.E. 223 és un parament fet amb blocs de pedra més regulars i lleugerament
devastats lligats amb morter de calg fonamentats sobre un nivell d’argiles de color
vermell i molt estérils U.E. 207. Tant la paret com I'estrat s’adossen al talus defensiu U.E
222. Pel que fa a les seves dimensions la paret U.E 223 conserva una poténcia d’entre
1i0.80 mis’observava com era tallat per les restes d’'una estructura posterior U.E 224.
Correspon a una paret atalussada de 1.3 m d’amplada i 6 m de longitud bastida a partir
de blocs de pedra lleugerament escairats i lligats amb molt poc morter, la qual també
s’adossava perpendicularment al talus defensiu U.E 222, i ha estat interpretada com a

contrafort.

el .

Vista del contrafort U.E. 224, per sobre el mur 219.
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Per Ultim, per sota totes aquestes estructures i nomeés detectat en superficie es va
localitzar una alineacié de blocs grans de pedres lleugerament planes i de lligats amb
argila, U.E. 227. Presentava una orientaci6 N-S i per la seva orientacié podria
correspondre a la continuitat del talis U.E 206, dada pero que de moment no podem

confirmar.

Vista en superficie I'estructura U.E. 225,
al fons l'algat complert del talis U.E 222.

Vista en detall de 'algat que tanca el recinte i limita amb la finca veina.
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6. Conclusions

El conjunt d’actuacions realitzades al castell de Vallmoll i descrites en el present informe
s’han centrat principalment a I'extrem nord est del recinte, concretament en intentar
documentar tant la poténcia estratigrafica com el tracat del fossat defensiu. Tot i que la
intervencié ha estat molt focalitzada i condicionada per I'abundant volum de terres
acumulat a la zona, s’ha pogut recuperar forga informacié que ajuda a completar el
coneixement que ja es té del recinte i aportar noves hipotesis sobre les caracteristiques
i fases del sistema defensiu. En concret les restes documentades es poden adscriure a
cinc fases cronologiques diferenciades, que es corresponen a les fases 4, 5, 6, 7i 8 de
la intervenci6 de 2011 dirigida per Carme Subiranas.

Segle XV primera meitat del segle XVI
En aquest horitz6 se situa la construccio de la torre de 'homenatge, la sala gotica i el

mur de tancament est del recinte.

Nosaltres incloem dins aquest mateix horitzo les restes del mur U.E 221, interpretat com
la continuacié del mur de tancament est. Tot i que de moment no es visible la relacié
fisica entre estructures, cal pensar que els murs U.E 210 i 211 corresponen a les parets
sud i est d’'una possible torre adossada a aquest parament. Actualment no podem definir
el seus limits per la banda nord, pero es tractaria d’'una construccié rectangular amb un

espai intern de 4.50 m d’amplada i uns murs d’entre 1.80 i 1.90 m de gruix.

També situem en aquest moment el talis U.E 206 ja que presenta tant una orientacio,
inclinaci6 com caracteristiques morfologiques diferents als altres talussos defensius
documentats. Possiblement no es basteix al mateix moment que la torre, i tal vegada
correspongui a una reforma posterior de la mateixa abans de les grans transformacions
d’época renaixentista. Durant la intervencié no s’ha pogut confirmar la seva posicié fisica
respecte els murs U.E 210 i 211 degut a la construccié d’estructures posteriors, per tant

caldra esperar a futures intervencions per tal de confirmar aquest suposit.

Finalment esmentar que el mur U.E 227 podria correspondre a la continuitat del
parament U.E 206 en direcci6 sud. Malauradament les restes només s’han intuit en
planta i no en podem aportar gaire informacié més, pero a priori ambos elements tenen

la mateixa orientacio i caracteristiques.
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Finals del segle XVl inicis del segle XVII.
L’edifici pateix una transformacié important en la fase renaixentista entre la que cal
incloure la construccié de la Torrassa i el refor¢ dels sistemes defensius amb la

construccio del talussos.

Per tant en aquest horitz6 situem la continuitat del talussos de la torre de 'homenatge
ja visibles préviament. En aquesta zona destaca la localitzacié d’una reculada en
direccié nord del tals, només intuida en planta perd que podria indicar I'existéncia tant

d’'una torre com un canvi de tracat del fossat en la mateixa direccié.

La intervencié també ha permés documentar una poténcia de 7 m pel talis est de la
torre de I'homenatge i per tant un fossat amb una profunditat considerable,
completament amortitzat per diversos nivells d’enderroc i terres. Cal destacar que tot i
I'abundant poténcia estratigrafica s’han recuperat molt poques restes de cultura material
en els nivells d’amortitzacio, que en qualsevol cas ens situen en moments posteriors al

segle XVII.

A la banda sud est de la intervencio també s’ha documentat la continuitat del talus del
mur de tancament est, que en aquest cas conserva quasi 6 m de poténcia. Igual que a
la banda nord aqui també es detecta una reculada, en aquest cas en direccié est.
Conserva uns 5.20 m de llargada per una poténcia superior als 2 m i tot sembla indicar

que encara es perllongaria uns metres cap a llevant.

Aquest conjunt de transformacions posen de manifest que la torre de la fase prévia ja
no esta en funcionament i possiblement hagués estat parcialment enderrocada per
construir les noves defenses. La seva desaparicié explicaria la construccio de la torrassa

en aquesta fase cronologica.

Segles XVII-XVIII

Tal i com ja es va intuir en la intervencio prévia, a diferencia de la fase renaixentista on
encara hi ha la construccié de nous edificis (la torrassa) en les fases posteriors només
hem detectat essencialment reparacions, transformacions o reformes de les estructures

preexistents.
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Es en aquest context que situem la contrici6 de lestructura de funcionalitat
indeterminada U.E 209 i el contrafort U.E 226. També es podria adscriure a aquesta
fase la reforma U.E 205 en el talus U.E 204.

Possiblement també sigui d’aquesta fase el retall U.E 229 que secciona el mur de

tancament est del recinte U.E 221.

Reformes del segle XIX

En el context de les guerres carlines es basteixen i s’incorporen nous elements
defensius al recinte. Aquestes transformacions defensives estan ben documentades en
el parament del pis superior de la torrassa amb I'obertura de quatre espitlleres. També
en aguest context, 0 en un moment lleugerament anterior, situem les transformacions
de la torrassa a I'algada de la planta baixa, marcades per la compartimentacio de I'espai

i 'obertura d’'una gran accés.

Situem en aquest horitz6 la contricioé del mur U.E 220 que s’adossa a la torre de I'Oratori,

construida a al fase prévia.

Finals del segle XIX - inicis del segle XX
L'ultima fase d’ocupacié detectada correspon a l'aterrassament mitjancant feixes de
pedra seca del camps a I'est del recinte, un cop aquest ja a perdut la seva funcionalitat

i el fossat i bona part dels talussos ja estat parcialment coberts i abandonats.

També incloem en aquesta fase les restes d’'una bassa d’emmagatzematge d’aigua.
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/. Proposta de tractament d'estructures

Com ja hem anat indicant, aquest informe esta vinculat al tractament de les diverses
estructures identificades durant les tasques de delimitacié del fossat. Totes les
estructures documentades durant els treballs han ajudat a completar el coneixement

historic i evolucio cronoldgica sobre I'edifici.

El conjunt d’estructures documentades només han estat delimitades en planta i de
moment l'actual fase d’actuacié no contempla la seva excavacié i delimitacié en
extensid. Aixi mateix la seva presencia és incompatible amb I'execucié del modificat de
projecte aprovat préviament que preveu un nou accés accessible al recinte a traves de

la torrassa.

En concret cal procedir al cobriment provisional del conjunt de restes no extretes
delimitades a I'extrem nord est del recinte. Aquests elements es cobriran amb la
disposicié de geotéxtil i graves just per sobre, prévia consolidacié dels elements més
malmesos, tal i com es descriu en I'informe adjunt per part de la DF. Aixi mateix també
es sol-licita el desmuntatge total d’'un mur adossat a la fonamentacié de la torre de

I'Oratorii les restes d’'una bassa d’aigua.

A continuacié s’enumeren el conjunt d’elements afectats, la seva cronologia, afectacio i

proposta de tractament.

U.E | CRONOLOGIA TIPUS ESTRUCTURA AFECTACIO TRACTAMENT
10 XVI-XVII TalGs/Escarpa Parcial Cobriment provisional
95 XVII-XVIII Pilar torre de I'Oratori Parcial Cobriment provisional
203 XVII-XVIII Reforma en el tal(s 204 Parcial Cobriment provisional
205 XX Bassa Total Cobriment provisional
206 XV-XVI TalUs/Escarpa Total Cobriment provisional
209 XVII-XVII Mur indeterminat Total Cobriment provisional
210 XV-XVI Mur de tancament est torre Total Cobriment provisional

211 XV-XVI Mur de tancament sud torre Total Cobriment provisional

220 XIX Mur Total Desmuntatge

Mur. Tancament est del Total Cobriment provisional

221 XV-XVI recinte

226 XVI-XVIII Contrafort Total Cobriment provisional

227 XV-XVI Possible continuitat de 206 Total Cobriment provisional

229 XVII-XVII Retall indeterminat Total Cobriment provisional

230 XVI-XVII Talts/ Escarpa Total Cobriment provisional
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Fitxa tecnica

Jaciment: Castell de Vallmall

Municipr: Vallmoll

Comarca: Alt Camp. Tarragona

Tipus d'intervencio: Preventiva

Tipus de jaciment: Castell medieval

Coordenades UTM (3TN ETRS89) al centre de la intervencio:
1. X= 353189 ; Y=4567285; Z=181.9 m.s.n.m

FPromotor: Ajuntament de Vallmoll.

Execucio: Cyrepsa arquitecténico S.L

Direccio tecnica Roser Arcos Lopez

Coordinacio argueologica: Cristina Belmonte Santisteban

Paraules clau: Castell, Vallmoll

Nivell de proteccio del be: BCIN - 1716-MH.
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I Introduccio

L’Ajuntament de Vallmoll ja fa uns anys que ja va emprendre les accions necessaries

per la recuperacio del Castell.

El “Projecte basic i executiu de la Restauracio del Castell de Vallmoll” centrat en
I'excavaci6, conservacié de les estructures del castell i la seva adequacio a la visita,
exposa l'estat actual de I'edifici, les seves patologies més greus aixi com les fases
necessaries, un total de set, per la implementacié del projecte fins la recuperaci6 total

de I'edifici.

Aquest projecte ha estat redactat per SOFFITTO ARQUITECTURA SLP societat
formada pels arquitectes Miquel Orellana y Rubén Heras, amb la col-laboracié de
'arquedloga Carme Subiranas. Precisament Subiranas, entre els anys 2011 i 2016 va
realitzar diverses campanyes d’intervencié arqueoldgica que han permés entendre

I'edifici i la seva evolucié cronologica.

En base a tots aquests resultats juntament amb el coneixement de I'edifici fruit de la
implantacié de les cinc primeres fases del projecte, es va redactar i desenvolupar el

Projecte basic i executiu de la Restauracié del Castell de de Valimoll.

Fase VI.
Aquesta fase preveu, entre altres tasques de conservacié i adequacio, I'excavacio
arqueologica de I'ala nord est i la torre est. A banda de I'excavacié arqueoldgica el

projecte també preveu la consolidacio i reconstruccioé d’algunes estructures.

Aixi mateix els promotors de cada una de les fases han estat diferents i inclouen
'Ajuntament, el Departament de Cultura, el Departament de Cultura 1% cultural, el

Ministerio de Fomento amb la linia 1.5 % cultural i un fons Feder.

La licitacio per I'execucio d’aquesta fase I’ha guanyada Cyrepsa Arquitectdnico S.L, que

executara totes les accions descrites al projecte.
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Durant els mesos d’octubre i novembre de 2022 i sota la direccié de Roser Arcos Lépez
ja es van endegar i realitzar part de les actuacions arqueoldgiques previstes al projecte.
Aquestes van consistir en I'excavacié arqueolodgica integral i amb mitjans manuals de la
torre est i excavacid parcial de la zona nord-est del castell. Aixi mateix també es va
procedir a la documentacio del mur de tancament de I'ala est i la muralla est del castell,
intervencio dirigida per Joan Bernal Capdevila. Més endavant, i ja de nou sota la direccié
de Roser Arcos durant el mes d’abril de 2023 es va realitzar un sondatge a la torrassa i
també un parell de sondatges per confirmar I'existéncia del fossat en la cara nord del

castell.

En resum, els treballs de seguiment arqueologic i excavacioé van ser encarregats a iPAT
Serveis Culturals que designa a I'arqueolega Roser Arcos Lépez primer i a Joan Bernal
Capdevila després, com a directors de la intervenci6. Tots els treballs arqueologics, a

més, son coordinats per Cristina Belmonte.

El seguiment arqueologic s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix la resolucié del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fonamentada en el Decret
78/2002, de 5 de marg, del reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i
paleontologic de Catalunya (DOGC 3594, de 13-05-2002).
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/. Antecedents

Els darrers anys, tal i com veurem a continuacid, s’han dut a terme diverses
intervencions arqueologiques vinculades a les diverses fases que es defineixen en el

Projecte de restauracio del castell, promogut per I'Ajuntament de Vallmoll.

Aquest conjunt d’actuacions, dirigides per I'arquedloga Carme Subiranas, han permés
aprofundir en el coneixement de I'edifici. A continuacié incloem un resum de les dades

historiques conegudes aixi com dels resultats arqueologics.

En ambdds casos es cita textualment la informacié aportada per Subiranas en la
memoria final de resultats de la intervencio de I'any 2016. (SUBIRANAS, 2016: 11)

Documentacio historica: El lloc de Vallmoll, és un dels primers que apareixen citats a la
documentacié medieval del Camp de Tarragona en el moment de la conquesta feudal.
De fet, el 1153 ja apareix com a afrontacié en un document de venda d’'una masia de la

Zona.

S’ha de destacar perd que aquest toponim Vallmoll ha estat confés sovint amb un altre

Vallmoll proper al castell d’Olérdola i que es documenta al segle X.

Segons les referéncies bibliografiques esmentades, cal situar I'origen del castell de
Vallmoll dins el context de repoblacio de les terres del Camp de Tarragona, al segle Xl i
aremolc de la tasca colonitzadora duta a terme per I’Arquebisbe de Tarragona i la familia

dels Aguil6 a mitjan segle XII.

Res sabem perd sobre la primera fortificacio, atesa la inexisténcia d’'un estudi
documental exhaustiu que permeti situar clarament els origens del castell. Tampoc és
possible aprofundir, sense més estudis, en la confusié abans esmentada entre el
Vallmoll d’Olérdola i el “nostre” castell que esdevé molt present en les referéncies

bibliografiques consultades.

Per aquest motiu, hem d'encetar la ressenya historica en el punt on les dades

consultades son clarament relacionables amb el castell de Vallmoll situat a I'Alt Camp.

L’any 1176 Guillem V de Castellvell, senyor del lloc, en testar, llega la seva dominicatura

de Vallmoll a I'Ordre del Temple, des de la terra de Pong de Fonollar fins al riu Francoli.
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L’Ordre del Temple retindria aquesta dominicatura fins que no se li retornés una certa
quantitat que li devia el testador. A partir de la preséncia d’'una comanda hospitalera a
Vallmoll, des de la fi del segle XIl, sorgiren alguns enfrontaments entre els hospitalers i
els Castellvell-Montcada que tanmateix continuaren essent senyors de Vallmoll i del seu

castell.

En qualsevol cas, el castell mai fou el lloc d’habitatge dels templers ni tampoc, més tard,
dels hospitalers que a partir al 1184 tenien drets i béns a Vallmoll, mantenint-los fins el
segle XVIII.

El 1291, entre les moltes propietats que aporta Guillema de Montcada com a dot quan
es casa amb I'Infant Pere, germa de Jaume I, hi figurava el castell de Vallmoll. EI 1300,
la mateixa Guillema de Montcada cedi, amb reserva d’usdefruit per a tota la vida, al rei

Jaume Il les baronies de Montcada i Castellvell dins de les quals era inclos Vallmoll.

La baronia passa després dels Montcada als Foix. Perdo Cast6 |, comte de Foix i
vescomte de Bearn, féu donacio al seu oncle, Ramon Folc de Cardona, I'any 1312, del

castell i lloc de Vallmoll.

El vescomte va prendre possessio tot seguit davant de Jaume de Flix, notari de Vallmoll.
Segons l'acta que es conserva, el consell, i reunit a I'església de la vila tot el poble, els
procurador dels Foix, prenent de la ma el vescomte, I'entra al castell i, una vegada fora,
tanca i obri les portes del recinte i al crit de “Via Fora” fou aclamat el nom de Cardona

per dues vegades publicament.

L’any 1402, els Cardona lliuraren la baronia de Vallmoll als Cervell6 i aquests la
vengueren per 20.000 florins al cavaller mallorqui Gregori Burgues, el 16 de novembre
de 1408. Posteriorment i arran d’'una alianga matrimonial, el castell de Vallmoll passa
ala familia Montpalau, tot i que el 1502 retorna de nou a la familia Burgues que

mantingueren la baronia fins a principis del segle XVII.

En aguest moment, amb la mort d’Isabel de Pax i Burgues, la succei el seu fill Joan de
Boixadors i de Pax, comte de Savalla. L'ultima Boixadors fou Joana de Boixadors i de
Cotoner, ala qual va succeir el seu fill Francesc Xavier Rocaberti de Dameto i Boixadors,
comte de Peralada i Savalla, marqués de Bellpuig, marqués d’Anglesola i vescomte de

Rocaberti.
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Mort el seufill, solter, I'heréncia passa a Joana Adelaida Rocaberti de Dameto i de Veri,
la qual nomena hereu el seu nebot, Ferran Truyols i Despuig, marqués de la Torre, el
qual possei el titol i 'heréncia fins el 1922, data en qué foren venudes les possessions
al vallmollenc Josep Orga que finalment, I'11 de febrer de 1942, el vengué a I'ajuntament

de Vallmoll, actual propietari.

Antecedents arqueologics: En els darrers anys, el castell de Vallmoll ha estat objecte
de varies intervencions arqueologiques vinculades a les diverses fases que es
defineixen en el Projecte de restauracié del castell, promogut per I'Ajuntament de
Vallmoll. Les excavacions arqueoldgiques realitzades al castell I'hivern del 2010 i
localitzades a l'ala est, posaren al descobert restes datables entre els segles XII-XIV,
sense més precisié per la qual cosa no podem confirmar que es tracti de vestigis de la

ocupacio inicial.

Tot i aquesta hipotesis, les restes actuals del castell de Vallmoll corresponen
indubtablement a una barreja entre el castell-palau tardogotic dels segles XV-XVIil'obra
renaixentista dels segle XVI-XVII, aquestes darreres atribuides a I'arquitecte Pere Blai,
autor, entre d’altres de la remodelacié del Castell de Torredembarra, de I'església de la
Selva del Camp, de la facana del Palau de la Generalitat, a Barcelona, de la Capella del

santissim de la Catedral de Tarragona, entre d’altres.

Aquestes son les conclusions derivades de la intervencio realitzada I'any 2011, en la
qual s’intervingué a gran part de la superficie interior de la fortificacio. Tot i aix0, cal
ressaltar que, a la zona del pati principal no s’exhauriren ni molt menys els nivells
arqueologics, motiu pel qual resta encara una important estratigrafia pendent

d’excavacié que pot aportar dades prou interessants respecte de les primeres fases.

També cal tenir present que, atesa la complexitat i dimensions de la fortificacio, pel
complert coneixement de la historia del castell i com a complement de la recerca
arqueolodgica, manca encara avui un estudi exhaustiu de les fonts documentals d’arxiu
gue permetin contrastar les dades arqueologiques que tenim actualment amb les de la

documentacié escrita.

En aquest sentit, només comptem amb dades historiques disperses i poc exhaustives

procedents de fonts bibliografiques de caracter local en les quals, generalment no s’hi
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referencien les fonts utilitzades i on s’hi afegeixen interpretacions de rigor historic

discutible.

Tot i aixd, aquesta bibliografia és, actualment, I'inic instrument on s’esmenten algunes
dades i cronologies que permeten entreveure de manera generalista les fases

historiques més rellevants de la fortificacié.

Es forca evident que, a partir de les dades bibliografiques fins ara citades resulta
especialment dificil endevinar en quin moment fou construit el gran castell-palau gotic
gue constitueix actualment gran part del castell de Vallmoll ni tampoc I'época en qué es
dugué a terme I'ampliacio del recinte, clarament visible arquitectdnicament en una part

del castell.

Tot i aix0, a partir de les formes arquitectoniques conservades — sobretot en el finestrals
d’alguns dels edificis — semblaria el més logic que I'obra goética pugui relacionar-se amb

el moment en qué el castell fou venut, 'any 1408 a la familia Brugués.

Aquesta possibilitat s’esdevindria per una banda pel fet que, 'esmentada familia ostenta
la propietat del castell durant un llarg periode i també pel fet que, segons les mateixes
fonts bibliografiques, els Brugués vivien al castell i es feren enterrar a l'església
parroquial i a més, en diferents moments obtingueren del rei beneficis per restaurar tant

les muralles del poble, com el castell.

A aquest fet podem afegir la data en la qual se cita I'odre del rei Alfons el Magnanim en
que, 'any 1432 disposa la percepcio d’'impostos per a la reparacio de les muralles, tant

de la vila com del castell.

Pel que fa a la gran reforma posterior amb la qual s’amplia el perimetre del castell vers
el sud, donem credibilitat als estudis anteriors que esmenten que en fou l'autor
l'arquitecte Pere Blai (1553-1621), que durant un temps residi a Vallmoll, junt amb el seu

germa Joan.

Si donem per bona aquesta hipotesi que per altra banda és forca coherent amb I'estil
arquitectonic que s’observa a la part afegida del castell, hem de considerar que les obres
es podien haver dut a terme en un periode entre el 1565 i 1621, moment en qué Pere

Blai realitza diverses obres, entre les quals la del castell-palau de Torredembarra, una
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construccio que, en alguns aspectes presenta certa similitud ambles parts reformades

del castell de Vallmoll.

La reforma s’associaria amb la familia dels Boixadors com a senyors del castell que,
segons les fonts bibliografiques residien al castell i durant aquest periode s’enterraven

a la parroquia de Vallimoll.

Finalment, el planol de Vallmoll aixecat I'any 1646 per I'enginyer i militar francés
Sébastien de Pontault de Beaulieu, demostra que, en aguella data les obres de reforma
ja s’havien efectuat ja que, malgrat la simplicitat amb que es representa el castell, en el

dibuix s’identifica clarament la part reformada.

Aixi doncs, I'obra de reforma ha de situar-se entre finals del segle XVI i primer quart del

segle XVII, amb un estil de formes clarament renaixentistes.

La fortificacio fou ocupada fins al segle XIX i abandonada després de la Guerra de la

Independéncia, moment a partir del qual fou objecte d’un important espoli.
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Fvoliicia constriictiva del castell en hase als resiiltats de 'excavacia de 2011 Font Carme Siithiranas
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3. Descripcio del lloc d'intervencio i ubicacio exacta

El municipi de Vallmoll, ubicat a la comarca del Alt Camp, disposa d’'una superficie de
16.611 km:=. La zona on s’emplacga el castell és I'extrem oest del nucli en una zona
elevada que domina la plana circumdant.

La seva posicidé geografica estrategica és fruit de la seva missi6 com a assentament
medieval amb funcions de vigilancia de la vall del riu Francoli en I'época de la
reconquesta.

L’area a intervenir queda compresa al centre de les seglents coordenades UTM (en
projeccio ETR S89): X= 353045 ; Y= 4563339 ; Z= 138.8 m.s.n.m
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Detall del nucli Vallmoll i la ubicacié del
castell.
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4. Metodologia | desenvolupament dels trepalls

Com ja hem dit, els treballs a realitzar al Castell de Vallmoll corresponen a I'execucio de
les Fase VI del “Proyecto de restauracion del Castillo de Vallmoll”. Que pot correspondre
I'udltima fase de restauracié del castell. Tanmateix la intervencié arqueologica a realitzar
pot treure a la llum elements desconeguts que puguin suposar el replanteig d’'una futura

actuacio.

Abans de tot cal recordar que el Castell de Vallmoll compta amb la proteccié de la
categoria de Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN) segons la llei 9/93 del Patrimoni
Cultural Catala, disposicié Decret 22/04/1949, i publicacié B.O.E 05/05/1949. Disposa
del namero de registre: 1716-MH.

Per tant, la fase d’actuacio del present projecte déna compliment a la resolucié de I'acord
de Comissio6 de Patrimoni del Departament de Cultura del passat 24 de febrer de 2021

on s’acorda per unanimitat:

Autoritzar el projecte basic i executiu de restauracié del Castell de Vallmoll. Fase VI.
Restauracié de les facanes, recuperacié del fossat, adequacié de les torres i accés
nord-est amb les seglients condicions:
e Els elements de suport de la plataforma elevadora no poden afectar cap
estructura historica.
e La nova fusteria ha d’ajustar-se, com a minim en aspecte cromatica, a les ja
instal-lades.
e Les instal-lacions, en cap cas poden afectar estructures historiques.
e En cas que les solucions finals a partir dels resultats arqueoldgics comportin
canvi substancials, sera necessari que la CTPC examini la seva idoneitat.
e Les intervencions arqueologiques han de realitzar-se sota la direccié d’un

arqueoleg amb la corresponen autoritzacié del departament de cultural.
Les actuacions a realitzar en aquesta fase es resumeixen al segient llistat:

e Restauracio integra de les faganes exteriors del Castell

e Recuperacio integra del fossat del Castell en les faganes nord i oest

12
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e Excavaci6 arqueologica en extensio de la zona nord i est del Castell, on es
preveu l'aparicié dels murs d’arrencament de a meitat de I'edifici anomenat Sala
Gatica i que es troba a l'interior d’'una finca adjacent, avui propietat municipal.

e Excavaci6 arqueoldgica en extensio a la zona nord i est del castell, on es preveu
I'aparicié de murs d’arrencament de la meitat de I'edifici anomenat Sala Gotica i
que es troben a l'interior d’'una finca adjacent propietat municipal.

e Obertura d’un nou accés a la zona nord-est, accessible per a usuaris amb
mobilitat reduida a través del mur de tancament de I'ala est, que sera desmuntat.

e Restauracio de la torre nord-est, amb eliminacié del diposit d’aigua que es troba
a la planta noble.

e Restauraci6 de la muralla est del Castell.
Per tant el present informe inclou els resultats preliminars de:

o Excavaci6 en extensié de zona nord-est del castell, tasques realitzades amb
mitjans mecanics i manuals.

e Excavacio arqueologica integral i amb mitjans manuals de la torre est.

Metodologia: El treballs arqueologics de totes aquestes tasques han implicat la
documentacié grafica del procés i dels materials, nivells i estructures, seguint la

metodologia prefixada per Harris i Carandini.
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Planta general del castell amb les
arees d’intervencio arqueologica.
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5. Descripcio dels treballs

Les tasques d’excavacié i documentacié arqueoldgica s’han centrat principalment a
I'extrem nord-est del recinte. En el present informe s’inclouen els resultats preliminars dels

treballs fets a la torrassa i entre aquesta edificacio i les restes de la sala gotica.

Sala gotica: Les feines es van iniciar amb I'esbrossada en superficie, per mitjans
mecanics i amb una cullera de neteja, de la zona d’intervencid, la qual tenia una superficie
aproximada de 200 m? i s’ubicava en la banda nord-est del castell, on gran part d’aquesta

area estava destinada al cultiu de l'olivera.

Vista inicial de les feines de sanejament, a ma esquerre vista de la torrassa, a ma dreta la paret
que tancava la sala gotica.

Vista de la zona d’actuacié un cop extreta la vegetacio.

14
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Un cop sanejada la superficie es va dur a terme la delimitacié de I'inic espai on es
concentrava sediment arqueologic, una petita zona de 46 m? de superficie ubicada a
continuacié de la sala gotica, intervinguda durant la campanya del 2011. A la resta de I'espai

ja aflorava el subsol geolodgic, composat per graves i argiles de coloracié groguenca.

1

Vista de la zona d’intervencio I'any 2007 on s’observa 'espai on es conservava
estratigrafia va quedar al marge del cultiu d’oliveres. Fotografia: Miquel Orellana.

15
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Vista de la maquina retirant el sediment superficial, i com ja s’'observa el subsol geologic.

Cal destacar que el sanejament i rebaix només s’ha realitzat en la zona entre la torrassa i la
sala gotica. A la resta de I'espai i per necessitats de gestid, accés i circulacié de treballadors,

materials i maquinaria durant I'obra ha quedat sense fer, restant el seu rebaix i control per

mitjans mecanics per més endavant.

A ma esquerra vista de I'espai destinat a 'excavacié manual,
a ma dreta vista de la maquina sanejant la capa vegetal.

16
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Un cop definit I'espai es va procedir a I'excavaci6 manual de la zona, aquesta estava
delimitada al sud per una part de la paret de tancament meridional de la sala gotica, U.E.
18. En concret s’ha documentat un tram de de 6.8 m d’algada, 1.60 m d’'amplada i 12.30 m
de longitud, visible en I'exterior de I'edifici. Segueix les mateixes caracteristiques que el tram
documentat en actuacions previes, és a dir, correspon a una paret de magoneria feta amb
blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calg. A la part superior s’intueix part de
’'arrencament de la volta que cobria la sala. Val a dir que no s’ha documentat restes del seu
enderroc durant els treballs de rebaix, ja que aquesta zona ha estat destinada al cultiu
doliveres fins a poques setmanes d’iniciar la intervencié. Per tant el possible enderroc

existent possiblement va ser retirat quan la zona va esdevenir area de produccio agricola.

| & it

Vista frontal del parament intern meridional de la sala gotica.

El limit oest de la zona d’intervencié el definia un potent mur de maconeria U.E. 19 de set
metres d’alcada amb un gruix constant d’entre 0.40 i 0.50 m, que tapiava part de la sala
gotica de I'edifici. Estava fet amb un aparell molt irregular a base de pedra, terra i restes
de materials constructius, com teules i també alguns carreus treballats reaprofitats en la
construcci6. En l'algat del mur s’hi pot apreciar una linia superior de quatre espitlleres.
Aixi com una porta amb llinda de fusta, que es troba tapiada amb un mur menys gruixut
respecte a la resta del parament. També hi trobem dues petites espitlleres. Com ja hem
dit, la funcionalitat d’aquesta estructura va ser la de tapiar i tancar I'espai original de la

sala un cop es va ensorrar la volta i la paret nord actualment desapareguda.
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Aquest parament va ser desmuntat sota control arqueologic el passat més de marg, sota

la direccié de Joan Bernal Capdevila. (vid. Bibliografia).

Vista de la cara exterior de la paret U.E 19 durant I'excavacio, i abans del seu

desmuntatge. El parament va ser corresponentment documentat durant al
campanya d’excavacio de 'any 2011.

Pel que fa la resta del perimetre de la zona d’actuaci6 per la banda est aflorava el subsol
geologic mentre que pel nord s’acumulava tot un nivell d’enderroc, davant de la torre de
I'oratori, i s’intuia la plataforma de formigd excavada al subsol per ancorar la base de la

grua utilitzada en fases anteriors.

Un cop definit 'ambit d’actuacié i sanejada la zona es va procedir a les tasques
d’excavacié manual. El primer nivell documentat fou la U.E. 01, un estrat de terres de
color marré fosc forga organic amb la presencia de vegetacio, plastics, ferro, llaunes i
pedres en la seva composicio. Tenia entre 0.40 i 0.80 m de poténcia i sS’adossava a les
dues parets anteriorment descrites (U.E 18 i 19).

Seguidament es va localitzar un estrat de terres de color marré clar U.E. 02, poc
compacte de 0.20 m de poténcia i que s’estenia de forma regular per tota la superficie
intervinguda. Pel que fa a la seva posicio fisica també s’adossava a les parets U.E 18 i

19 i cobria dos estrats localitzats en diferents arees de la intervencio.
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Vista de I'aflorament de I'estrat U.E 02 durant el procés d’excavacio de la capa vegetal U.E 01.

El primer corresponia a un estrat de terres de color marr¢ clar i forca compacte U.E 03
que presentava una potencia de 0.20 m, i del que es va recuperar diversos fragments
ceramics de cronologia moderna. Aquest nivell situat a al banda nord de la zona
d’intervencid, amortitzava un conjunt d’elements de funcionalitat diversa. En primer lloc
destaquen les restes de la fonamentacié del mur de tancament nord de la sala gotica,
U.E. 08, bastit directament sobre el subsol geologic. D’aquesta paret s’ha documentat
un tram de 1.60 m d’amplada, 3 m de longitud i 0.50 m de poténcia que segueix les
mateixes caracteristiques constructives que la resta del parament de la sala. La seva
presencia ha permes confirmar la continuitat del mur existent a l'interior de 'edifici, més
enlla del tancament de la paret U.E. 19 (que se li adossa) i per tant concloure que la
paret nord de la sala gotica s’estenia uns metres més en direccié est. Com ja hem vist,
les restes d’aquesta paret ens han arribat forca arrasades, entre d’altres motius a

conseqléncia de reformes posteriors a 'edifici que el van seccionar.

Vista en superficie del mur U.E 08 i de la
rasa U.E 06 seccionant I'estructura. També
s’observa l'estrat U.E 04.
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Un dels elements que ha afectat de forma important I'estructura és la rasa U.E 06 d'uns

6 m de llargada per 0.90 m d’amplada i 0.60 m de poténcia amb una orientacié NW-SE.

Aquesta estructura tallava diagonalment l'area de la intervencié seccionant les
estructures com el talus defensiu exterior, la fonamentacio del mur nord de la sala gotica
aixi com un nivell d’ enderroc d’uns 0.25 m de poténcia amb abundant morter de calg en
la seva composicié U.E. 04. Aquesta rasa també seccionava les restes el paviment
original de de la sala gotica U.E. 05, fet per una fina capa de morter de cal¢ conservada
entre el nivell d’'enderroc U.E 04 i el subsol geologic, U.E. 20.

Pel que fa a la morfologia de la rasa cal destacar que el primer tram, I'ubicat més al nord
presentava una trajectoria recta, mentre que en I'extrem sud s’intuia un cert gir cap a
llevant que es perdia més enlla de la zona d’excavacié on ja aflorava el subsol geologic.
Possiblement aquest extrem de l'estructura va ser seccionada quan part de I'espai es
va destinar a la plantacié d’oliveres. Més dificil és determinar-ne el motiu de 'arrasament
per la banda nord. En qualsevol cas I'estat de conservacio en el que ens ha arribat
'estructura impedeix determinar de forma clara quines serien les seves dimensions

originals.

Vista de les restes de la fonamentacié U.E 08 i de I'estrat U.E 04 adossant-se, tots dos tallats per la
rasa 06. A ma dreta la fonamentacio U.E 08 i la seva continuitat cap a l'interior de la sala per sota la
fonamentacio de la paret U.E 19.
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Pel que fa al sediments documentats en l'interior de la negativa se’n van identificar dos,
les U.E. 11112, molt semblants en la seva composicio i caracteristiques morfologiques.
D’uns 0.20 m de poténcia cada un estaven composats per un nivell d’argiles, barrejat
amb arena d'una textura forca compacte. L’'Unica diferéncia entre ambdds era la
presencia de nombroses restes organiques, principalment arrels, a l'estrat U.E 11.
Durant els taques d’excavacié nomeés es va recuperar un fragment de ceramica vidrada
monocroma marrd, d’'un ampli espectre cronologic. Per ultim i en la base d’aquesta
estructura es va identificar diversos blocs de pedra irregulars disposats de forma més o
menys regular lligats amb terra i una mica de morter de calg, U.E. 13, aturant-se

I'excavacioé a aquesta cota.

Per les caracteristiques de la base de l'estructura aixi com dels nivells de sediment
excavats per sobre, pensem que la U.E 06 podria correspondre a la rasa de
fonamentacié d’'un possible mur de tapia que compartimentava o dividia la zona un cop
la sala gotica ja havia perdut completament la seva funcionalitat. De fet aquest element
correspon possiblement a 'ultim moment d’us de I'espai, ja que afecta a totes les

construccions preexistents.

Vista general de la negativa U.E 06 un
cop excavada.

Finalment cal esmentar un altre element encara amortitzat per I'estrat U.E 03, en concret

es tracta de part del talus defensiu, U.E. 10, el qual s’adossa per la banda exterior al
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mur de tancament nord de la sala gotica U.E 08. Aquest parament té una seccio
triangular i esta realitzat a partir de blocs de pedra lleugerament devastats lligats amb
morter de cal¢ i disposats en filades més o menys regulars. Fins al moment s’ha
documentat 6 m de la seva longitud seguint la mateixa orientacié de la sala gotica, E-W.
Son visibles i 1.80 m de poténcia tot i que no s’ha esgotat el sediment en aquest punt,

essent un dels llocs on encara hi ha excavacié pendent.

Vista de la negativa U.E 06 i del seu sediment, a ma dreta
el talts U.E 10 seccionat per aquesta estructura.

Vista general del talis U.E 10
adossant-se a la cara nord del mur
U.E 08. Ambdoés estan tallats per la
negativa U.E 06.

Tal i com es pot observar a les fotografies I'estructura també es troba afectada per la
construccio de la rasa U.E 06.
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Finalment en aquesta zona pero ja a la banda sud es va procedir a I'excavacio de 'estrat
U.E 04 un nivell de terres, de 0.25 m, de color blanc amb abundant morter de cal¢ molt
solt amb la presencia de forca material ceramic en la seva composicid. Entre els
materials recuperats hi ha una ceramica blava catalana amb decoracioé d’orla d’ull creuat
(1600-1635) i també un fragment de reflex metal-lic amb decoracié atribuible al segle
XVII. Tanmateix per la resta de la mostra el conjunt es podria situar vers els segles XVII-
XVIII.

Vista de I'excavacio del nivell U.E 04

Pel que fa a la seva posicio fisica es trobava parcialment cobert per I'estrat U.E 03 i
amortitzava el nivell de circulacié U.E 05.

Per ultim i per sota de I'estrat U.E 04 es va documentar un nivell de calg forca compacte
que s’entregava a les dues parets laterals de la sala gotica, al mur sud U.E 18 i al mur
nord U.E 08. Al mateix temps era tallat per la paret moderna U.E 19. Aquesta capa U.E
05 ha estat interpretada com el nivell de circulacio de la sala gotica, de fet ja es va
localitzar i documentat a I'interior de I'edifici durant la campanya de 2011, datant-se en

eépoca renaixentista.

Cal destacar la localitzacié en aquest nivell de set estructures negatives de funcionalitat
incerta que també afecten al subsol geologic. Totes elles U.E 07, 25, 27, 29, 31, 33i 35
tenen una morfologia similar, presenten una planta rectangular d’extrems arrodonits

amb unes mides mitjanes de 0.30 x 0.50 m. Tenen una poténcia entorn els 0.05 m i

23



. w . . ¥ 2
Informe preliminar al Castell de Vallmoll. FASE VI. Tractament de restes A '|P

ATSEI’VE‘IS
culturals
ga gesh oI

planifica invesiiga gesliona promaciona

estaven reblertes per un sediment molt poc compacte del que es va recuperar un anic
fragment de vidre en un d’elles. Per la seva ubicacidé, sembla que segueixen un patro ja
gue es trobaven alineades properes entre elles i marquen I'empremta d’alguna
estructura. Tanmateix tenint en compte el grau d’arrasament es fa dificil contextualitzar
i interpretar la seva funcionalitat. Durant la campanya del 2011 també es va documentar
en aquest mateix paviment i a I'altre banda de la paret U.E 19, dues negatives circulars

de funcionalitat indeterminada.

Detall de les diferents negatives
retallades en el subsol geologic i en
el paviment U.E 05.

Vista final de I'excavacio, de les negatives, la rasa, el paviment,
la fonamentacio del mur i el talds , juntament amb el forat d’'un micropilotatge.
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La Torrassa: L’altre espai on s’ha intervingut correspon a la torrassa ubicada en I'extrem
nord-est del recinte. En aquest cas 'objectiu ha estat delimitar-ne tant I'exterior com
realitzar el buidatge intern. Aquesta estructura defensiva presenta una planta
rectangular i una superficie interna de 26 m2. Durant la intervenci6 realitzada el 2011 i
dirigida per Carme Subiranas es va dur a terme la seva delimitacié, ja que era coberta
de runa i terres, i on es va poder definir la planta. Posteriorment es va realitzar un
sondeig en la cantonada sud-oest per comprovar la seqliéncia estratigrafica i en ell es

va localitzar una compartimentacio.

En verd la zona d’actuacio.

L’edifici presenta una planta rectangular i se situa a la cantonada nord est del recinte,
definida pel mur de tancament sud de la sala gotica i el recinte emmurallat. A aquests
dos paraments s’hi van adossar dues parets solidaries entre si, la U.E 59 contra el mur
de la sala gotica (U.E 18) i la U.E 55 possiblement contra la muralla (U.E 64), definint
aixi el perimetre de I'estructura. L’edifici ha patit forces transformacions des de la seva
construccio detectant-se fins a quatre fases constructives diferenciades que anirem
descrivint de forma detallada a continuacio.

Les caracteristiques morfologiques de la paret U.E 18 ja han estat descrites

anteriorment, pero en aquest tram destaca la documentacié d’'una obertura, U.E 61, una
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porta definida per brancals fets de tova manual rematats per una arc de volta rebaixada
fet també de maons manuals disposats de cantell. L’'obertura correspon a una reforma
posterior de la torre, i la seva realitzacié dificulta la lectura entre la relacio fisica de la
paret gotica i el recinte emmurallat. Tanmateix la possible continuitat del mur de la
muralla suggereix que el parament de la sala gotica s’adossava a aquest element

defensiu.

Vista, a I'esquerre de I'arcada encastada a la cara interna de la muralla i en la paret sud de la
sala gotica, a la dreta. En la part inferior s’observen les restes dels brancals de maons.

Pel que fa al tram de muralla i talis defensiu U.E 64 en aquest punt concret, tot i que té
majors dimensions, s’han documentat uns 4.5 m de longitud, 3.7 m d’algada i 1.60 m
d’amplada. Correspon a un mur de macgoneria fet amb blocs de pedra sense devastar
ligada amb morter de cal¢ que ens ha arribat amb un arrebossat de morter per la cara
interna, consequéncia de la transformacié en els usos de la torrassa. Com ja hem
esmentat la porta U.E 61 es va encaixar justament en el punt de contacte entre aquest
parament i el de la sala gotica. Aquest tram del llen¢ defensiu conserva a I'algada del
segon pis, on el mur té una menor amplada, diverses obertures. En concret es tracta de
quatre espitlleres U.E. 65, 66, 67, 68 dentre 0.40 x 0.45 m vinculades a les
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transformacions de I'espai i les necessitats defensives del segle XIX. Durant els treballs

d’excavacié ens van localitzar tapiades i s’han recuperat i consolidat durant les obres.

Vista de la cara interna de la muralla, U.E. 56.

Sobre aquests dos solids paraments, situats cronologicament en epoca gotica, segles
XV-XVI, tal i com es desprén de la intervencié prévia, es va optar per afegir dues
estructures muraries per edificar una torre, ja que aquest espai quedava aillat

defensivament.

En les transformacions del segle XVII-XVIII s’incorpora un mur a la banda sud, U.E. 55,
fonamentat en el subsol geologic i orientat E-W. Fet de macgoneria presentava unes

dimensions de 3.30 m de longitud, 0.70 m d’amplada i 0.90 m de potencia conservada.

Pel que fa a les relacions fisiques, a I'extrem est el mur va ser tallat per I'obertura de la
porta U.E. 81 (identificada per criteris metodologics amb un altre niUmero pero igual a la
obertura U.E 61). A banda i banda d’aquesta obertura es conserven les restes de dos
brancals de tova manual U.E. 69 i 70, de 0.60 m de potencia. Cal pensar que aquest
parament s’entregava a la cara interna de la muralla, pero la construccié de la porta ha

esborrat qualsevol evidéncia d’aquesta posicio fisica.

lanifica invesfiga gesliona promaciona
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Pel que fa a I'extrem oest, el mur 55, era solidari amb la paret U.E. 59, amb la que
formava una cantonada. Aquest mur una orientacié N-S i unes dimensions de 3.80 m de
longitud, 0.65 m d’'amplada i entre 0.80 i 0.90 m de poténcia. Era construit amb
maconeria de pedra irregular ligada amb morter de calg, i fisicament s’adossava al mur

de tancament sud de la sala gotica, U.E. 18, tancant aixi el recinte de la torrassa.

]

Vista del parament original U.E. 55 (en vermell), el brancal U.E. 70 tallant I'anterior i el tapiat
i recrescut U.E. 57.

s 3

4
A
»

Vista dels paraments originals de la torrassa U.E. 55 i 59. Per sobre els recrescuts de
fases posteriors U.E.57 i 60.
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Cal mencionar que aquest dos murs actualment presenten dues fases de recrescut,
modernes. Per sobre el mur U.E 55 trobem la paret U.E. 57, que correspon al tapiat de
la porta U.E 81 i que per tant correspon a I'Gltima fase constructiva, moment en que es
decideix tancar I'accés i impedir la comunicacié del nord-est del recinte amb el pati ubicat
al sud-est, ja al segle XX. Les dimensions documentades del mur U.E 57 s6n 7.5 m de
longitud, 0.60 m d’amplada i 1 m de poténcia i igual que la resta de construccions de la

Z0ona correspon a un mur de mac;oneria.

El segon recrescut correspon a la darrera fase de consolidacio de la torrassa, 2011, en
el que a la part superior dels murs existents és va aixecar, amb I'objectiu de regular la
superficie i donar volum a la torre dues parets més. Aquestes sdn més estretes que les
originals i fan uns 0.65 m de gruix per uns 0.80 i 0.90 m en la cara oesti 0.65 m en la
cara sud. El mur U.E 58 descansa sobre el tapiat U.E 57 i la paret sud de la torrassa
U.E 55. Per la seva banda la paret U.E 60, solidaria a I'anterior, descansa sobre el mur

U.E 59, tancament oest de la torrassa.

Vista dels murs que conformen el perimetre de la torrassa.

Centrant-nos ara en les tasques d’excavacié manual de la torre, les feines es van iniciar

amb el sanejament de terres i de la capa vegetal en la banda nord de la torrassa, en
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I'exterior de I'estructura, concretament en I'esplanada destinada al cultiu d’oliveres i on
havia col-lapsat la paret que tapiava I'obertura, U.E 62 feta a partir de blocs irregulars

Vista de la cara nord, amb el
tapiat U.E 62 I'any 2007.
Fotografia: Miquel Orellana.

Vista de la cara nord de la
: .| torrassa durant les feines de
i : fia saneiament de I'actual fase.

de pedra i lligats amb morter de calg. En el nivell de terres acumulat en aquesta zona, a

banda de les restes de I'ensulsida del mur també hi havia part del sediment que

obliterava aquest element defensiu.

A continuacio es va procedir a retirar part del sediment intern esllavissat que per motius
de seguretat, per I'evident perill de despreniment es va fer amb el suport parcial de la
maquina. Un cop sanejada la part més perillosa es va apuntalar 'arcada de maons de

la porta per poder treballar a I'interior sense perill.
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Seguidament es va delimitar la base del parament nord per tal de documentar
correctament la relacié entre la paret sud de la sala gotica, U.E. 18, i 'obertura realitzada
en ella, U.E. 61.

A partir d’'aquest moment es va iniciar I'excavacio en l'interior de la torre, on es va
alternar el buidatge per mitjans mecanics, en els primers nivells potents d’enderroc i
'excavacié manual, posteriorment en els nivells d’amortitzacié a cota d’estructures i

compartimentacions.

Vista de les feines en la cara nord de la torrassa, a ma dreta I'aflorament del subsol geologic.

Val a dir perd que abans d’extreure els nivells de sediment, a banda dels murs descrits
anteriorment també s’observava un altre paret U.E 52 feta de macgoneria orientacio E-W
i unes dimensions de 4 m de longitud, 0.35 m d’amplada i 2.6 m d’algada que s’adossava

al mur sud de la sala gotica. Per sobre s’intuia I'arrencament d’'una volta.
Agquesta estructura, tal i com veurem més endavant correspon a una de les

transformacions de la torrassa i sobre ella es van adossar alguna de les parts de

compartimentacio interna que descriurem més endavant.

31



m . X servels
Informe preliminar al Castell de Vallmoll. FASE V1. Tractament de restes. QiPAT S s

lanifica invesfiga gesliona promaciona

El primer nivell documentat va ser la U.E. 21, format per un nivell de terres de marré
clar, de 1.50 m de poténcia, amb la preséncia de blocs de pedres, morter, material
constructiu i teula en la seva composicié Tenia poca consistencia i els materials

ceramics recuperats abasten entre el segles XVIII-XIX i es troben forca alterats. Cal tenir

Vista de I'excavacio en
la part superior de la
torrassa, banda est.

en compte que aquest estrat es va excavar parcialment a la campanya de 2011 pero per
motius de seguretat es va deixar sense extreure tota la terra acumulada a la banda est
de la torre. La inestabilitat de la part superior del mur de la muralla aconsella en aquell
moment, que la torre es va excavar parcialment per mitjans mecanics, no acostar-se a

aquest punt de la torrassa.

Per sota l'estrat U.E 21 es va documentar I'estrat U.E. 37 corresponent a un nivell de
color marré molt clar mitianament compacte de 2.20 m de poténcia amb la presencia de
blocs de pedra, codols, teula, maons i algun fragment de vidre i ceramica vidrada

moderna en la seva composicio.

Aquest nivell amortitzava les compartimentacions internes localitzades en I'interior de la
torre. La primera estructura documentada va ser la U.E. 54, un mur orientat N-S de 3.70
m de longitud, 0.80 m d’amplada i 1.60 m de poténcia en el seu punt més alt. Correspon
a un mur de maconeria i estava revestit amb una capa de morter de cal¢ per la banda
externa, és a dir la cara est. La seva construcci6 esta vinculada a la obertura de la porta.

La segona estructura que amortitzava el nivell U.E 37 va ser la U.E. 51, corresponent a
un mur divisori orientat E-W. Correspon a un mur de maconeria fet amb pedra irregular,
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lligat amb morter de cal¢ i una mica argila. Presentava unes dimensions de 2.40 m de

longitud i 0.55 m d’'amplada i una poténcia de 0.90 m. Ens ha arribat parcialment

A Vista en secci6 de I'estrat U.E 37 i
g < ! el mur U.E 54.

h S c ) " S S N e 5
seccionat per I'extrem oest, consequéncia d’alguna intervencio posterior a la campanya

d’excavacio del 2011.

Aquest mur U.E 51 s’adossava per I'extrem oest al parament original de la torre, la U.E.
59, mentre que per I'extrem est s’adossava al mur U.E 54, anteriorment descrit. Per tant
aguestes compartimentacions delimitaven tres espais interiors, un més gran a la banda
est associat a 'accés de la porta i dos més petits en la banda oest. Precisament en
aquest punt, és a dir a banda i banda del mur U.E 54 la seqiiéncia estratigrafica era
diferent.

Vista del mur U.E 51 durant el sondeig realitzat per
Carme Subiranas I'any 2011. A ma dreta el mur
localitzat seccionat actualment.
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Finalment pel que fa als murs U.E 51 i 54 cal associar-los a un parament ja documentat
durant la campanya del 2011 i visible a I'inici de la present intervencié, el mur U.E. 52,
fet de magoneria de pedra irregular i fragments de maons tot lligat amb morter de calg.
Presentava una orientacié E-W i unes dimensions de 4 m de longitud, 0.35 m d’amplada
i 2.6 m, el qual s’adossava al mur sud de la sala gotica, U.E 18 i s’intuia I'arrencament
d'una volta. Aquesta arrencament de volta marca la cota del forjat del primer pis de la

torrassa.

Vista de les compartimentacions en l'interior de la torrassa i les seves relacions

Pel que fa al sediment excavat en l'interior d’aquest espai delimitat pels murs U.E 51, 52
i 54 es va documentar un nivell de terres, U.E. 38, de color blanquinds de 1.10 m de

poténcia poc compacte amb la presencia de fragments de teula, pedres i fragments de

Vista de la U.E. 38, delimitada entre
els murs U.E 51, 52, 54i59.
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ceramica vidrada en la seva conjunt. La mostra ha estat datada entre els segle XVIII-
XIX.

Un cop excavat es va documentar la U.E. 39 corresponent a un nivell de calg
compactada de 0.10 m localitzat fonamentalment a la base del mur U.E 51 i interpretat

com a solera constructiva d’aquest parament.

Seguidament i per sota es va excavar un nivell d’argiles de color marré compactes, U.E.
40, de 0.10 m de poténcia i on s’observava com la fonamentacio del mur 51 ja quedava
per sobre. Aquestes argiles amortitzaven a un nivell de terres format per una capa de

cal¢c molt fina, U.E. 41 interpretat com a nivell de circulacio.

Vista de la compartimentacié U.E 51 i
del paviment U.E 41.

Vista del paviment U.E 41a l'altre banda
del mur U.E 51.

Aquest nivell de circulacié s’adossava al mur original de la torrassa U.E. 59 mentre que

era tallat pels murs 52 i 54. Tot i que no s’ha recuperat materials ceramics del nivell que
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I'amortitzava podem interpretar, per la posicio fisica, com el nivell de circulacié original

de la torrassa.

\‘,‘v'_‘{lg‘ }'\ ﬁ L
AREL BN

Vista del paviment U.E 41 juntament amb els murs U.E
52 al'esquerra i 54 a la dreta.

Pel que fa a l'altre espai excavat en l'interior de la torrassa, la banda est, la seqiéncia
estratigrafica era completament diferent, tenint en compte que amb I'aparicié del mur de
compartimentacio U.E 54 quedava dividida la superficie. Aquesta zona presentava un
altre s i el nivells que 'amortitzaven, per sota del nivell d’enderroc U.E 37, corresponien
a dos estrats forca argilosos i compactes, U.E. 45 i 46 amb restes de maons i altres
materials constructius en la seva composicio. Eren molts semblants entre si feien 0.70
i 0.40 m de poténcia respectivament. Els materials recuperats estaven vinculats a

ceramiques modernes vidrades atribuibles als segles XVIII-XIX.

Vista de fragments de maons a tocar
del murs U.E 54 i 57, davant de la
porta sud de la torrassa.
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Un cop extrets els nivells U.E 45 i 46, es va documentar un nivell de calg fet directament
sobre el nivell geoldgic i amb una forta pendent descendent vers els nord, és a dir en
direccié a la sala gotica. Aquesta capa U.E 47 va ser interpretada com un nivell de
circulacié que funcionava amb la porta nord, U.E. 61, realitzada en el parament sud de
la sala gotica, U.E. 18, i la porta sud U.E 81 realitzada en el parament U.E 55. Aquestes
dues obertures van ser posteriorment tapiades amb els murs U.E 62 i 57 respectivament

tal i com hem esmentat anteriorment.

Vista final del paviment de cal¢ U.E 47 i de la fonamentacioé del mur sud
de la sala gotica anivellat per tal de fer-lo transitable.

Detall en la base del brancal, també localitzat a I'altre banda de la porta.
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Vista del parament U.E 57, i del recrescut U.E 58 just a sobre. Es veu com el tapiat de
la porta s’adossa a la muralla i fonamenta sobre el paviment U.E 47.

Vista general, banda nord de la torrassa un cop finalitzada la intervencio.
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6. Conclusions

El conjunt d’actuacions realitzades al castell de Vallmoll i descrites en el present informe
s’han centrat principalment en el sector nord-est del recinte, concretament en I'excavacio
i documentacio de la continuitat de la sala gotica i de la torrassa. Tot i que la intervencio
ha estat molt focalitzada s’ha pogut recuperar forga informacié que ajuda a completar el
coneixement que ja es té del recinte. En concret les restes documentades es poden
adscriure a cinc fases cronologiques diferenciades, que es corresponen a les fases 4,

5, 6, 7 i 8 de la intervencid de 2011 dirigida per Carme Subiranas.

Primera meitat del segle XVI

En aquest horitzé incloem els dos trams de paret de la sala gotica documentats. Tot i
que la paret nord ens ha arribat molt arrasada, només s’han documentat uns 3.50 m de
la seva llargada, cal pensar que en origen tindria unes dimensions similars al parament

sud, el que dotaria d’'unes mides considerables a la sala.

Finals del segle XVl inicis del segle XVII.

L’edifici pateix una transformacié important en la fase renaixentista entre la que cal
incloure la construccié de la Torrassa. Per tant en aquest horitzé situem la construccié
dels murs sud i oest de la torrassa, els quals s’adossen a la paret de la sala gotica i la

muralla respectivament.

En aquest moment també situem les restes d’'una pavimentacié de calg a l'interior de la

torrassa i que tal vegada podria correspondre al nivell de circulacio original.

També en aquesta fase situem la construccié d’'un mur adossat a la paret de la sala
gotica on s’observa l'arrencament d’'una volta que marcaria el forjat o coberta de la
planta baixa de la torrassa. Tot i que fisicament aquest mur talla el paviment de calg, la
seva posicio fisica amb la resta d’estructures situa el seu bastiment en els moments

inicials de la construcci6 de la torrassa.

D’aquesta fase també és la continuitat del nivell del nivell de circulacié de la sala gotica,
jaidentificat a la campanya del 2011. En aquell moment va ser interpretat com les restes
d’'una pavimentacié a base de morter de calg vinculada a la fase renaixentista i

relacionada amb I'escala que es construi per accedir al nivell de I'estaca S2. El tram
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localitzat a la present intervencié presenta les mateixes caracteristiques i apareix a la

mateixa cota.

Finalment en aquest moment també incloem un conjunt de retalls en el paviment
esmentat, disposats de forma regular i de funcionalitat indeterminada. Tot i que no
disposem de dades suficients per situar cronoldogicament aquests elements, no
descartem que puguin correspondre a I'empremta d’alguna construccio existent en
aquest espai durant aquestes centuries. Per la seva posicio fisica creiem que son
lleugerament posteriors al paviment, pero per la disposicid, tot fa pensar que tenien una
funcionalitat determinada i que estarien relacionat amb algun element existent a la sala

abans de la reduccio6 del seu espai Util en la fase seguent.

Segles XVII-XVIII

Tal i com ja es va intuir en la intervencio prévia, a diferencia de la fase renaixentista on
encara hi ha la construccié de nous edificis (la torrassa) en les fases posteriors només
hem detectat essencialment reparacions, transformacions o reformes de les estructures

i estances preexistents.

Es en aquest moment té lloc la modificaci6 de la sala gotica reduint les seves
dimensions, passant a la meitat de la seva llargada original. L’escurgament implica la
construccié d’'un nou mur de tancament est en el punt on s’havien establert els nous
limits. Tal i com esmenta Subiranas, possiblement I'ensulsiada de la part est de la sala
gotica tingués relacié directa amb el canvi de les cobertes de la torre principal i I'edifici

noble que tenen lloc en aquest moment.

A diferéncia de la campanya del 2011, en I'espai de la intervencié no s’ha detectat cap
altre nivell de circulacio, vinculat a aquesta fase, pero si un nivell d’enderroc amb forca
calg i un estrat de terres de poca potencia. L’estratigrafia conservada a I'exterior ens ha

arribat a una cota més baixa.

Reformes del segle XIX
En el context de les guerres carlines es basteixen i s’incorporen nous elements
defensius al recinte. Aquestes transformacions defensives estan ben documentades en

el parament del pis superior de la torrassa amb I'obertura de quatre espitlleres. També
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en aquest context, 0 en un moment lleugerament anterior, situem les transformacions
de la torrassa a I'algada de la planta baixa, marcades per la compartimentacio de I'espai

i 'obertura d’'una gran accés.

Tallant a les parets sud de la sala gotica i la torrassa es fa una gran accés definit per
brancals de madé manual rematats per un arc rebaixat del mateix material disposats a
cantell, només conservat a la banda nord, tot i que cal pensar que al sud seria igual.
L’'obertura d’aquest accés va implicar la compartimentacié interna del torrassa,
construint un mur just al centre, el qual al mateix temps actuava de limit est d’aquesta
entrada. Un sortint en aquest parament a mitja algada podria estar relacionat amb
I'encaix de la porta nord existent en aquest punt. La construccioé d’aquest accés permetia
comunicacio de la zona exterior de la I'antiga sala gotica amb el pati d’armes del castell.
Les dimensions de l'obertura, de quasi 3 m d’amplada, facilitaria I'entrada tant de

persones com carruatges al pati d’armes de forma facil i directa.

El nivell de circulacié d’aquesta porta estava composat per un paviment de morter de
cal¢ disposat amb una marcada inclinacié sud, és a dir una rampa, salvant el desnivell
entre la zona exterior de l'antiga sala godtica (més baix) i el pati d’armes, a una cota

lleugerament superior.

L’espai estaria cobert per un forjat que no ens ha arribat i del qual només s’intueix la
seva existéncia en un lleuger canvi de parament en el mur de muralla, que funciona
perfectament amb la posicié de les espitlleres i la part superior de I'arc que defineix la
porta en I'extrem nord. El grau d’arrasament d’aquest forjat pero, impedeix donar més
caracteristiques sobre les seves caracteristiques, i desconeixement si corresponia a
una volta o bé a un embigat. En els nivells d’amortitzaci6 de la torrassa es va recuperar
un bon nombre de teules cobertes, el que suggereix que la coberta del primer pis estaria

feta amb aquest material.
La construccid de I'esmentat accés provoca també la compartimentacié de I'espai

existent a 'oest del mur que delimitava aquesta entrada. Adossant-se a aquesta paret

se n’ha documentat un altre que dividia aquesta zona en dos petits espais.

41



" ¥, servels
Informe preliminar al Castell de Vallmoll. FASE VI. Tractament de restes. ’.5‘ 1 PAT culturals

planifica invesiiga gesliona promaciona

Per ultim també situem en aquest moment construccié d’'una rasa per I'aixecament d’'una
possible paret de tapia en la zona exterior de l'antiga sala gotica. La construccio
d’aquesta rasa implica 'arrasament de les restes de la paret nord de la sala gotica aixi

com del paviment de morter de calg de la fase renaixentista.

Disposat en diagonal al mur de tancament de la sala gotica el seu grau d’arrasament
ha impedit determinar-ne tant la seva funcionalitat com el seu punt d’origen i final. En
qualsevol cas la seva construccio s’ha de vincular a I'iltim moment d’ocupacié d’aquest

espai.

Finals del segle XIX - inicis del segle XX

L’ultima fase d’ocupacio detectada correspon al tancament de I'accés obert en la fase
previa. Es tapia la obertura en el mur de I'antiga sala gotica, mitjangant una paret de
maconeria. L’obertura a I'antic mur sud de la torrassa també es va tapiar amb un

parament de maconeria fet amb pedres sense devastar lligades amb morter de calc.

Es possible que el tapiat d’aquest accés per ambdues bandes estigui relacionat amb
altres tancaments i documentats a finals del segle XIX a consequéncia de la parcel-lacié

i venda a particulars d’algunes parts annexes al castell.
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/. Proposta de tractament d'estructures

Com ja hem anat indicant, aquest informe esta vinculat al tractament de les diverses

estructures identificades durant les tasques d’excavacio al Castell de Valimoll.

Totes les estructures documentades durant els treballs han ajudat a completar el

coneixement historic i evolucié cronoldgica sobre I'edifici.

Precisament fruit de les novetats aportades durant el treballs d’excavacié arqueoldgica,
es proposa la modificacié puntual d’alguns punts del projecte ja aprovat préviament. Aixi
d’'acord amb aquestes noves modificacions, per poder continuar amb els treballs del
projecte de rehabilitacid de I'edifici, cal procedir al tractament de restes del conjunt

d’estructures llistades a continuacio.

En concret cal procedir al cobriment indefinit del conjunt de restes no extretes excavades
en I'espai de I'antiga sala gotica i també a l'interior de la torrassa. Aquests elements es
cobriran amb la disposicié de geotéxtil i graves just per sobre. Aixi mateix també es
sol-licita el desmuntatge parcial d’'un parament per tal de facilitar 'accés i comunicacio

entre I'exterior de I'edifici i el pati d’armes.

A continuacié s’enumeren el conjunt d’elements afectats, la seva cronologia, afectacio i

proposta de tractament.

U.E CRONOLOGIA |TIPUS ESTRUCTURA |AFECTACIO| TRACTAMENT
05 XVI-XVII Paviment de calg Total Cobriment indefinit
S. XVI Fonament de mur nord de Cobriment indefinit
08 la sala gotica. Total
07 XV-XVI Negativa indeterminada Total Cobriment indefinit
XV-XVI Fonamentacié del mur sud Cobriment indefinit
18 de la sala gotica Parcial
25 XV-XVI Negativa indeterminada Total Cobriment indefinit
27 XV-XVI Negativa indeterminada Total Cobriment indefinit
29 XV-XVI Negativa indeterminada Total Cobriment indefinit
31 XV-XVI Negativa indeterminada Total Cobriment indefinit
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35 XV-XVI Negativa indeterminada Total Cobriment indefinit
41 XVI-XVII Paviment de calg Total Cobriment indefinit
47 XIX Paviment de cal¢. Rampa Total Cobriment indefinit

Mur de compartimentacié Total Cobriment indefinit
51 XIX de la torrassa

Mur de compartimentacié Total Cobriment indefinit
54 XIX de la torrassa

Mur de tancament sud de Total Cobriment indefinit
55 XVI-XVII la torrassa
57 XIX-XX Tapiat de la porta Parcial Desmuntatge controlat

Recreixement mur sud de Parcial Desmuntatge controlat
58 XXI la torrassa

Mur de tancament oest de Total Cobriment indefinit
59 XVI-XVII la torrassa
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