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0.- FULL D’IDENTIFICACIÓ 


 


 
                 Gatell Enginyers, SL 
          
 
 
                    Jordi Gatell i Leiva  
                     Enginyer Tècnic Industrial 
                     Col·legiat núm. 10.694 
 
 


FEBRER DE 2012 
 


Projecte: SUBSTITUCIÓ TRAM DE CANONADA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  
“COLLET DEL CATALÀ” (FASE 2: TRAM 825 METRES DES DEL FINAL DE 
L’ACTUACIÓ DE LA FASE 1 A L’ARQUETA DE VALLMOLL PARADÍS) 
 


Ref.: 470/5046.23/40.02 
Situació i Emplaçament: TERME MUNICIPAL DE VALLMOLL                               
                                     43144 VALLMOLL (Tarragona) 
Coordenades UTM:  


INICI TRAM  X=354193 m  Y=4568921 m 
FI TRAM  X=353690 m  Y=4568289 m 
 


Titular: AJUNTAMENT DE VALLMOLL 


Raó Social: Plaça Major, 3, 43144 (Tarragona) 
CIF: P-4316200-G 
Telèfon/Fax: (977)  63 70 87 / (977)  63 72 43 
 
Autor Projecte: Jordi Gatell Leiva 


Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 
Col·legiat núm.: 10.694 


CIF: B-43695238 


Representant Legal: Jordi Gatell Leiva 
Direcció Professional: c/Licoristes núm.65 - Pol. Ind. de Valls, 43800 Valls 


Telèfon/Fax: 977602284/ 977612304 


Correu Electrònic: ingenieria@gatellgroup.com 


 
 


 







Projecte executiu 
Document: Memòria Tècnica 
REF.: 470/3867.17/40.02 
 


 


5 


0.1.- Agents 


 


Promotor: Ajuntament de Vallmoll, amb domicili fiscal a la Plaça Major, 3, de la Població de 
Vallmoll, província de Tarragona, i amb el NIF núm. P-4316200-G i codi postal 
43144. 


  
Director 
d’obra: 


Pendent d’assignació 


   
Director de l'execució de 
l'obra:  


Pendent d’assignació 


  
Altres Tècnics  Redactor del projecte:      Jordi Gatell Leiva, núm. de col·legiat: 10694. 


 
Seguretat i 
Salut: 


Autor de l’estudi: Jordi Gatell Leiva, núm. de col·legiat: 10694. 
 


 


Coordinador durant 
l’elaboració del 
projecte: 
 


Jordi Gatell Leiva, núm. de col·legiat: 10694. 
 


 
Coordinador durant 
l’execució de l’obra:  


Pendent d’assignació. 
 


  
Altres agents: Constructor: Pendent d’assignació. 


 
Entitat de Control de 
Qualitat: 
 


 
Pendent d’assignació. 
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1.- ANTECEDENTS 


 


Antecedents i condicionaments de partida: 
 
Dins del marc del pla director general d’abastament d’aigua de la població de 
Vallmoll, es defineixen unes actuacions a realitzar per tal d’adequar la xarxa a 
la normativa i a les necessitats dels usuaris. 
 
Una d’aquestes actuacions és l’adequació de la xarxa en alta, ja que es 
disposa de trams en alta que per a les seves característiques i per les seva 
antiguitat precisen d’una substitució per tal de garantir un rendiment òptim de 
la xarxa en alta. 
 
Degut als punts anteriorment exposats es planteja modificar el tram de la 
xarxa en alta que discorre entre el pou principal i la cruïlla de la Urbanització 
Vallmoll Paradís.  
 
Actualment la canonada des del pou principal fins a la cruïlla de Vallmoll 
Paradís és de PEHD de diàmetre 75 mm i es troba en mal estat, produint-se 
constantment fuites en la xarxa. A més, aquesta secció es considera justa per 
poder abastar la població. 
 
2.- OBJECTE 
 


Descripció general de l’obra: 
L’objecte del present projecte executiu és definir les obres i instal·lacions 
necessàries per a realitzar les modificacions que es precisen en un tram de la 
xarxa en alta (tram 825 metres des de la finalització del tram 1 fins a l’arqueta 
d’entrada a Vallmoll Paradís). 
 
Programa de necessitats: 
Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions dels serveis de 
distribució d’aigua potable i aigua contra incendis per a possibilitar el 
subministrament a tota la població. 
 
Relació amb l’entorn: 
El tram de canonada que afecta el projecte discorre per un camí públic i per 
tant no afectarà parcel·les privades. Tot i això s’hauran de realitzar talls en el 
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camí citat amb accés alternatiu des de Vallmoll i des de la carretera de Valls a 
Nulles. 
 


 
 
 


Títol del projecte: SUBSTITUCIÓ TRAM DE CANONADA DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA  “COLLET DEL CATALÀ”  
(FASE 2: TRAM 825 METRES DES DEL FINAL DE L’ACTUACIÓ DE LA 
FASE 1 A L’ARQUETA DE VALLMOLL PARADÍS) 


 
Fase del projecte: Projecte executiu 


 


Emplaçament: Terme Municipal de Vallmoll 
 43144 Vallmoll (Tarragona) 
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3.- ABAST DEL PROJECTE 


 


3.1.- Obres a realitzar 


 


Les diferents obres a realitzar en el present projecte són: 


 


- Moviment de terres per a realitzar les rases.  


- Instal·lació hidràulica amb tub de PEHD i valvuleria per a la xarxa en 


alta. 


- Rebliment de rases. 


- Refer paviments. 


 
En el present projecte es pretén definir tots els aspectes tècnics i de disseny 
necessaris per a poder realitzar aquestes actuacions. Les tipologies de 
disseny, qualitats i part dels criteris aplicats a les feines han estat 
consensuades amb el titular. 
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4.- NORMES I REFERÈNCIES 


 


4.1.- Disposicions legals i normes aplicades 


 
Veure plec de condicions tècniques. 
 
4.2.- Bibliografia 
 
La bibliografia d’aquest projecte es basa en les normes i referències que es descriuen en el 
plec de condicions tècniques. 
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4.3.- Pla de gestió de la qualitat aplicat durant la redacció del projecte 


La necessitat d’establir una garantia en la redacció dels projectes, tant pel 
promotor del projecte com pel responsable de la seva materialització, o les 
Administracions implicades i els usuaris finals fa que utilitzem aquesta norma 
per certificar que el projecte té una qualitat durant la seva redacció. 


Aquesta norma té per objecte establir les condicions generals que permeten 
precisar les característiques que han de satisfer els projectes de productes, 
obres i edificis (excloses vivendes), perquè siguin conformes al fi pel qual 
estan destinats. 


El major o menor desenvolupament dels aspectes indicats en aquesta Norma 
dependrà del tipus de projecte que es tracti i el seu destinatari, que vindrà 
determinat en les diferents normes que poden complementar aquesta. 
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4.4.- Ordre de prioritat entre els documents 


 
El present Projecte consta dels següents apartats: núm. 1: Memòria i Annexos; 
núm. 2: Plec de Condicions, núm. 3: Pressupost i núm. 4: Plànols. El contingut 
d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al 
Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament 
autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
Plànols, Plec de condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques 
Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm.1 i 
Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els amidaments, els 
Pressupostos parcials i el Quadre de Preus. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió 
fonamentada de l’enginyeria Gatell Enginyers, SL sense que això suposi que 
es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen 
la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de 
les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els 
documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials de l’explanació, justificació de preus, etc.) llevat que 
aquestes dades apareixin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar 
de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, preval 
el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 
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prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el 
Capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i només als Plànols o 
viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós 
documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les 
unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
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5.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 


 


5.1.- Situació de la construcció 
 


El tram de canonada que s’ha de substituir, es troba ubicat en el camí del 
Roser, concretament un tram de 825 metres des del final de l’actuació de la 
fase 1 a l’arqueta de Vallmoll paradís.  
 
5.2.- Superfície afectada per la instal·lació 


 


La superfície afectada per aquesta actuació són aproximadament 825 metres 
de rasa d’uns 60 cm d’amplada. 


 


5.3.- Moviment de terres i explanació 


 
Les tasques a realitzar en aquesta partida són les següents: 
 
En primer lloc es procedirà al tall i demolició del paviment necessari en la zona 
d’afactació del camí. Els residus de la demolició d’aquest paviment seran 
transportats a abocador de gestió de residus d’obra. 
 
Seguidament es realitzarà l’excavació de les rases de 60 cm d’amplada i 80 
cm de profunditat total. Aquestes rases seran repassades manualment per 
deixar-les perfectament anivellades i sense restes de roques en l’interior. 
 
5.4.- Col·locació de la canonada 


 
Un cop feta la rasa es procedirà a la col·locació de la canonada de PEHD de 
banda blava sobre un llit de sauló de 10 cm. Sobre de la canonada es 
disposaran 10 cm de sauló sent la capa de saló total no menor a 40 cm i 
posteriorment es reomplirà la resta de rasa amb les terres extretes sense àrids.  
 
A uns 20 cm per sobre la canonada es disposarà una cinta o placa de 
senyalització que indiqui la presència d’aquesta canonada. 
 
Les canonades compliran les normes UNE corresponents per a aquest ús. 
 
La canonada serà de diàmetre 180 mm. La canonada existent no es suprimirà, 
s’utilitzarà tant la nova com l’existent. 
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En la connexió de la nova canonada es disposarà una vàlvula de tall tant per la 


nova canonada com per l’existent dins de l’arqueta existent a l’entrada a 


Vallmoll Paradís. Es mantindrà la connexió provisional al final del tram executat 


a la fase 1,  


 


6.- TOPOGRAFIA 
 


No procedeix atès que la xarxa discorre seguin la orografia del camí existent i 
manté el mateix desnivell que aquest camí. 
 


7.- ESTUDI GEOTÈCNIC 
 


No procedeix atès que no es realitzen estructures ni fonamentacions. 
 


8.- SERVEIS AFECTATS 
 


Durant l’execució dels moviments de terres es tindrà especial atenció a les 
possibles canalitzacions que discorren pel camí de per evitar el seu 
trencament. Es remarca la instal·lació existent d’abastament i la instal·lació de 
sanejament, per tant, es prendran totes les precaucions necessàries per tal 
d’evitar cap tipus de dany. 
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9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 


En compliment d’allò disposat a l’Article 63, B, 1 del Reglament General de 
Contractes de l’Estat, els contractistes que presentin oferta de les obres 
objecte d’aquest projecte hauran d’estar classificats al Grup E (Obres 
hidràuliques) Subgrup 1 (Abastaments i Sanejaments), Categoria E.  
 
10.- TERMINI D’EXECUCIÓ 


 
El termini d’execució de les obres és 3 setmanes. 


 


El termini de garantia de les obres serà d’un any (1 any) a partir de 


l’acabament de les obres.  


 


11.- AFECTACIONS I EXPROPIACIONS 


 


No es procedirà a realitzar cap expropiació. 
 
Durant el transcurs de les obres es realitzaran talls de circulació puntuals en el 
camí de Vallmoll per poder desenvolupar correctament les obres. Aquests talls 
seran indicats anticipadament mitjançant avisos als veïns i col·locació de 
cartells indicadors. 
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12.- PRESSUPOST 


 
El pressupost d’execució de les obres és de: 
 


 
 
 


El Titular                               Gatell Enginyers, SL 
         
 
 
                    Jordi Gatell i Leiva  
                     Enginyer Tècnic Industrial 
                      Col·legiat núm. 10.694 
 
 


SETEMBRE DE 2023 
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13.- PLANIFICACIÓ 


 
 


PROGRAMACIÓ D'OBRES 


SETMANES 


Activitats 1 2 3 


Moviments de terres i 
excavacions       


Instal.lació hidràulica       


Construcció pericons 
   


Proves hidràuliques     


Tapat de rases 
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14.- ANNEXOS 


 
14.1.- Annex 1: Gestió de Runes 


 
D’acord amb la normativa actual de la Generalitat de Catalunya sobre gestió 
de runes d’obres, totes les runes i restes de terres sobrants de la present obra 
es gestionaran a través d’un abocador autoritzat. 
 
DECRET 161/2001, de 12 de juny:  


 
Art 5 . Obligacions del productor i dipositari dels residus. 
5.1. Les obligacions són: 
Garantir que les operacions de valoració i disposició de la retirada es portin a 
terme segons les determinacions d’aquest Decret. 
Garantir que les operacions de gestió, en el lloc, dels residus es compleixin 
segons les determinacions del Decret. 
Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus. 
5.2. Per tal de donar compliment a aquestes obligacions el productor i 
dipositari dels residus han d’acomplir: 
Entregar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per la seva 
retirada, i abonar-li, si cal, els costos de gestió. 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, 
haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi 
la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha 
de constar el codi de gestor i el domicili de l’obra. 
El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament, en el termini d’un 
mes a comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a 
la quantitat i tipus de residus lliurats. 
Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que 
li sigui demanada, i les inspeccions que aquestes demanin. 
S’avalarà, si cal, en el moment d’obtenir la llicència municipal, els costos 
previstos per a la gestió de residus, excepte en el cas en què l’aval sigui 
presentat pel gestor dels residus. 
Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionin els 
residus en plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat 
de les organitzacions empresarials del sector de la construcció a les quals ells 
pertanyin com a membres. També quedaran exemptes si la planta és titularitat 
de l’ens local que atorga la llicència. 
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GESTIÓ DELS RESIDUS 


Projecte 
CONSTRUCCIÓ D’UN TRAM DE CANONADA DE LA XARXA 
D’ABASTAMENT D’AIGUA DE LA POBLACIÓ DE VALLMOLL 


Promotor AJUNTAMENT DE VALLMOLL 


Situació de l’obra PL./MAJOR, 3, 43144 VALLMOLL (TARRAGONA) 
 


VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DE RESIDUS PER ENDERROC O 
EXCAVACIÓ: 
1A Volum d’enderroc 0,732 m3/m2   


1B Volum demolició 0,552 m3/m2   


1C Volum excavació  158.98 m3 158.98  m3 


 TOTAL VOLUM   158.98 m3 
 


VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DE RESIDUS PEL FET D’EDIFICAR: 
2A Volum sobrants execució 0,045 m3/m2   


2B Volum embalatges 0,080 m3/m2   


2C Volum excavació    


 TOTAL VOLUM    


TOTAL VOLUM 
2D Operació de recollida selectiva projectada: Cap 


2E Instal·lació de reciclatge o disposició  
de residus on es gestionen 


Gestor indicat en la pàgina següent 


 


PES DELS RESIDUS PER FIXACIÓ DE LA FIANÇA: 


 


 Pes residus enderroc construc.:    


3A Edifici habitatges obra de fabr. 710 kg/m3   


3B Edifici nau industrial 976 kg/m3   


3C Edifici habitatges formigó 1.130 kg/m3   


3D Pes residus enderroc vials 620 kg/m3   


3E Pes residus de construcció    


 Sobrants execució: 50 kg/m3   


 Embalatges: 35 kg/m3   


 Excavació 2.250 kg/m3 158.98 m3 357.705 kg 


 TOTAL PES   357.705 kg1 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS: 
 
DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit 
autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció. 
 
SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit 
de l'obra. 
 
CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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14.2.- Annex 2: Càlcul hidràulic 


 
No procedeix 
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14.3.- Annex 3: Estudi de Seguretat i Salut 
 


A continuació es justificarà el fet d’haver de realitzar l’Estudi bàsic de Seguretat 
i Salut.  
 
En les següents pàgines s’adjunta el citat estudi. 
 
JUSTIFICACIÓ  


 
En aquest cas no s’ha d’elaborar un Estudi de Seguretat i Salut atès que no es 
sobrepassa cap dels límits establerts en el Reial Decret 1627/1997. 
 


 
Estudi de seguretat i salut 


Estudi bàsic de seguretat i 
salut 


Pressupost del projecte > 450.760 €  ≤ 450.760 € X 


Duració de l’obra > 30 dies  ≤ 30 dies X 


Número de treballadors > 20  ≤ 20 X 


Suma de treballadors i dies 
treballats 


> 500 
 


 ≤500 X 


Túnels,galeries,conduccions 
subterrànies i preses 


SI  NO X 


 
DADES BÀSIQUES: 


Personal laboral previst : 3 persones 
Termini d’execució de l’obra: 3 setmanes. 
 


 
El titular                              Gatell Enginyers, SL 
          
 
 
                            Jordi Gatell i Leiva  
                               Enginyer Tècnic Industrial 
                                Col·legiat núm. 10.694 
 
 


SETEMBRE DE 2023 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 


 
1.- Dades de l'obra. 
2.- Objecte de l'estudi. 
3.- Característiques de les obres. 
 3.1.- Descripció de les obres. 
 3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 
4.- Identificació de riscos. 
 3.1.- Riscs professionals. 
 3.2.- Risc de danys a tercers. 
5.- Prevenció de risc professionals. 
 5.1.- Proteccions individuals. 
 5.2.- Proteccions col·lectives. 
 5.3.- Formació. 
 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 
 
1.- Dades de l'obra. 
 
Tipus d'obra:  Modificacions en la xarxa d’abastament d’aigua. 
 


Emplaçament:  Vallmoll. 
 
Promotor:   AJUNTAMENT DE VALLMOLL 
 
2.- Objecte de l'Estudi 
 
El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de 
les obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal 
de reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal que l'Empresa 
constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions 
relatives a la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
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En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista 
adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual 
s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de 
l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 
 
Aquest Pla serà presentat abans de l'inici de les obres i haurà de ser aprovat pel 
coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
 
S'obrirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el RD 1627/1997. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà 
d'incloure el pla de Seguretat i Salut. 
 
3.- Característiques de les obres 
 
3.1.- Descripció de les obres 
 
Les obres es troben suficientment detallades a la memòria corresponent.  
 


Consideracions generals 
 
S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i 
evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels 
desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies de 
serveis, localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no 
disposa de suficient informació. 
 
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas 
para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot allò que sigui aplicable, el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions assenyalades al 
Plec de Condicions del Projecte. 
 
3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 
No procedeix. 
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3.3.- Unitats constructives que s'executaran en el present projecte 
 
- Demolicions i retirades. 
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 
- Moviment de terres en excavacions i replens. 
- Obres de fàbrica. 
- Sanejament. 
- Instal·lacions elèctriques i hidràuliques. 
 
4.- Identificació dels riscos 
 
4.1.- Riscos professionals 
 
 A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 
 
- Atropellaments per maquinària i vehicles 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Esllavissaments. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
- Ferides a peus i mans. 
 
 A les xarxes de serveis: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments a les rases. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes. 
- Ferides a peus i mans. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
  
Riscos elèctrics: 
 
- Interferències amb línies elèctriques. 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen 
electricitat a la roba. 
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Riscos d'incendi: 
 
- Als magatzems, vestidors, vehicles, elements de fusta,.. 
 
4.2.- Riscs de danys a tercers 
 
Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de 
caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels 
residents. 
 
5.- Prevenció de risc professionals 
 
5.1.- Proteccions individuals 
 
- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 
- Guants: d'ús general, de goma o neoprè, de soldador, dielèctrics, etc. 
- Botes d'aigua i de seguretat. 
- Roba de treballs 
- Ulleres contra impacte i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascaretes antipols. 
- Cinturons de seguretat. 
- Armilles reflectants. 
- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 
- Pantalla de soldador. 
- Roba reflectant. 
 
5.2.- Proteccions col·lectives 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins de l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Previsió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 
rases. 
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- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Extintors. 
- Subjecció i recalç de pals de línies aèries. 
- Topes de desplaçament de vehicles 
- Tacs per acopi de tubs. 
- Interruptors diferencials i preses de terra. 
 
5.3.- Mesures de protecció a tercers. 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
- Cintes de balissament. 
- Balisses lluminoses. 
- Tanques de limitació i protecció. 
 
5.4.- Formació 
 
Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels 
riscs, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 
 
Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que 
existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 
 
5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 
5.5.1- Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 
d'octubre. 
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5.5.2.- Assistència a accidentats 
 
S’haurà d’ informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals 
s’han de traslladar els accidentats per a un més ràpid i efectiu tractament. 
 
Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres 
d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als centres d'assistència. 
 
5.5.3.- Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar haurà de passar prèviament un reconeixement 
mèdic, que es repetirà en el període d'un any. 
 
6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així 
com l'accés de la mateixa. 
 
Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds 
dels veïns. 
 
El pressupost de les partides de seguretat a l’obra serà de 120 €.  
 
 


El titular                               Gatell Enginyers, SL 
          
 
 
                    Jordi Gatell i Leiva  
                     Enginyer Tècnic Industrial 
                      Col·legiat núm. 10.694 
 
 


     SETEMBRE DE 2023 
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PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
 
1.- Disposicions legals d'aplicació  
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 
- Estatut dels Treballadors 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció (Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. 
- Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. 
- Ordenança de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
- Homologació de mitjans. 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors. 
- Reglament de línies elèctriques Aèries d’Alta Tensió. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la construcció. 
- Instruccions per obres en el carrer. 
- Normes de Seguretat per a activitats subaquàtiques. 
- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera. 
- Obligacions de la inclusió d’un Estudi de Seguritat i Higiene en el treball en els 
projectes d’edificacions i obres públiques. 
 
2.- Senyalització i tancament de l'obra. 
 
Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 
 
Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l'inici de l'obra. 
 
També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les 
persones dins de l'obra. 
 
Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de 
la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
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Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l'accés a 
qualsevol persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i 
d'advertència que calguin.  
 
2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 
 
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balissament 
 
- senyals normalitzades de trànsit. 
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit. 
- fita de senyalització. 
- cordó de balissament reflectant. 
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria. 
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 
 
Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 
 
- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 
- detector d'instal·lacions soterrades. 
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió. 
 
Sistemes d'instal·lacions preventives. 
 
- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 
24 V. 
 
Mitjans auxiliars preventius. 
 
- carro portacilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 
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3. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu. 
 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb crinolines i tapes 
per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o 
manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 
 
 
4. Substàncies i materials perillosos. 
 
Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per 
al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 
5. Riscos i mesures de protecció. 
 
5.1. Riscos. 
 
- despreniments. 
- caigudes de persones  
- bolcada per accidents de vehicles i màquines. 
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 
- explosions. 
- talls i cops 
- sorolls. 
- vibracions. 
- projecció de partícules als ulls. 
- pols i gasos. 
- interferències amb línies elèctriques en tensió. 
- caiguda d'objectes i materials. 
- ferides punxants als peus i les mans. 
- esquitxos de formigó als ulls. 
- dermatosi per ciment. 
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- erosions i contusions en manipulació. 
- electrocucions. 
- topades i bolcades. 
- per utilització de productes bituminosos. 
- cremades. 
- radiacions de soldadures. 
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l'obra. 
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 
- irrupció d'aigua. 
 
5.2. Mesures de protecció. 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i 
mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 
situacions d'emergència. 
 
5.2.1. Proteccions personals. 
 
Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball . 
 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, 
no utilitzant-se aquells que ultrapassin l'esmentat termini. 
 
Si amb motiu de les circumstàncies i condicions de treball, es produeix un 
deteriorament prematur en algun element, es reposarà el mateix, independentment de 
la seva vida útil teòrica. 
 
Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per 
un accident, serà reposat immediatament. 
 
 
Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerància que l'admesa, seran reposats 
immediatament. 
 
L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en sí mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant 
el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
5.2.2.- Proteccions col·lectives. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i 
estaran construïdes amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 
 
- Les baranes disposaran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència 
suficient per a garantir la retenció de persones, i disposaran d'un llistó horitzontal 
intermig així com el corresponent entornpeu. 
 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma 
eficaç. 
 
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 
 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ésser 
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
-Els pòrtics limitadors de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal que 
sigui visible i es situaran cartells a ambdós costats del pòrtic, indicant la limitació 
d'alçada. 
 
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 
 
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 
300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la qual 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys, en la temporada 
més seca de l'any. 
 
- Els extintors seran els adients, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos, com a màxim. 
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- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de 
pols. 
 
6. Instal·lacions provisionals. 
 
Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les següents instal·lacions, 
excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 
 
- Menjador 
- Vestidors 
- Serveis Sanitaris 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
7. Serveis assistencials. 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic propi o mancomunat. Es disposarà 
d'un centre mèdic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic 
per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari. 
 
Serà obligatòria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la 
qual es revisarà mensualment. 
 
8. Comitè de seguretat i salut. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la 
"Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Col·lectiu 
Provincial. 
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9.- Pla de seguretat i salut 
 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al 
seus mitjans i mètodes d'execució. 
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14.4.- Annex 4: Pla de control de qualitat 


En el Codi Tècnic de l’Edificació també es veu reflexat el pla de control de 
qualitat que es segueix en la gestió de projectes, a l’Article 6: Condicions del 
Projecte. 


Es realitzarà verificacions visuals de compactació de terreny i de qualitat de les 
terres de reompliment i es realitzaran proves de pressió per tal de verificar 
l’estanqueïtat de la conducció. 
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14.5.- Annex 5: Amidaments i pressupost 


 
S’adjunta a continuació els amidaments, el pressupost, el resum del 
pressupost i els quadres de preus I i II. 
 
Amidaments: 







PA.- AMIDAMENTS







AMIDAMENTS


CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL CATALÀ)


Obra civil dels treballs de la xarxa en alta3336 01.01


P2146-DJ34 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +
càrrega cam. mec.


Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mit-
jans mecànics


828.00 0.40 331.20


331.20


P214W-FEMI m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm


Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimi-
tar la zona a demolir
tall paviment zona rasa 2 828.00 1,656.00


1,656.00


P9GG-4YE5 m3 Paviment formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3
ciment,s/additius,camió,vibr.manual reglejat


Paviment de formigó HM-30/B / 10 / I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a clas-
se d'exposició I + E, sense additius, escampat des de camió, estesa i vi-
bratge manual i acabat reglejat
tall paviment zona rasa 828.00 0.40 0.10 33.12


33.12


P221C-DYZI m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny n/clasf.,retro.++terres deix.vora


Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en ter-
reny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vo-
ra


828.00 0.40 0.80 264.96


264.96


PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.


Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització


828.00 828.00


828.00


P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM


Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compac-
tació del 95% PM


828.00 0.40 331.20


331.20


P2258-DRNF m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM


Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM


825.00 0.40 0.30 99.00


99.00


P928-DX7V m3 Subbase sauló,estesa+picon.95%PM


Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM


tram descomptant volum del tub 828.00 107.64 0.130


107.64


P2RA-IQGB m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la


Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus
terres abocament + esponjament 1.2 828.00 0.40 0.40 158.98
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Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


158.98


PA01OBRA u Obra civil complementària a arqueta de connexió existent.


Partda a justificar davant de direcció facultativa d'obra civil a realitzar a l'ar-
queta existent de vallmoll paradís per tal de poder realitzar de forma ade-
quada la connexió de la nova tuberia de diámetre de 180 amb el tub de
DN75.


arqueta existent vallmoll paradís 1 1.00


1.00


Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta3336 01.02


PFB3-DVXO m Tub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa


Subministre, acopi a obra i instal·lació de tub de polietilè de designació PE
100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa i col·locat al fons de la rasa amb
cinta de senyalització a 30 cm de generatriu superior de tub.


828.00 828.00


828.00


XRI090 u Prova de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i estanquitat de la
xarxa de subministrament d'aigua.


Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tèc-


nica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i estanqui-


tat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 450


m de longitud màxima, provant tots els seus elements. Fins i tot des-


plaçament a obra i informe de resultats.


Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'in-


forme del resultat de la prova realitzada.


TRAM 1 2 2.00


2.00


PN12-DPLL u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericó canal.sot.


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides,
de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fo-
sa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalit-
zació soterrada. Grau de dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta existent.


1 1.00


1.00


PN12-DPMH u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,superf.


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides,
de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment. Grau
de dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta existent.


1 1.00


1.00
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0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, de fins a 3 m de profunditat, rea


Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qual-


sevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb


mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició


del paviment existent.


Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.


Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Re-


blert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.


Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons


documentació gràfica de Projecte.


Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment


executades segons especificacions de Projecte.


localització instal·lacions existents per evitar danys 20 20.00


20.00


PFB3-DVVNa u Reparació tub PE existent ,DN=75mm,accessoris plàst.,fons rasa


Reparació tub PE existent ,DN=75mm de diàmetre nominal, a justificar da-
vant direcció facultativa, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa


Danys a instal·lació existent degut a la implamentació nou
tub


20 20.00


20.00


PFB3-DVW7 u Interceptació tub PEAD=75mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


Interceptació de tub de polietilè de DN75 i connexió a tuberia projectada,
inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat segons
esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta existent.


arqueta vallmoll paradís 1 1.00


1.00


PFB3-DVW71 u Interceptació tub PEAD=180mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


Interceptació de tub de polietilè de DN180 i connexió a tuberia projectada,
inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat segons
esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació baixa


interceptació tub existent de 180 realitzat a la primera fase 1 1.00


1.00


Treballs de seguretat i salut3336 01.03


3336 01.03.01 Mesures de seguretat en obra


Mesures de seguretat en obra segons estudi seguretat i salut i documenta-
ció gràfica de projecte.


1.00


46 setembre 2023







Projecte executiu 
Document: Memòria Tècnica 
REF.: 470/3867.17/40.02 
 


 


38 


 
Pressupost: 







PP.- PRESSUPOST







PRESSUPOST


CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL CATALÀ)


Obra civil dels treballs de la xarxa en alta3336 01.01


P2146-DJ34 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +
càrrega cam. mec.


4,444.70331.20 13.42


P214W-FEMI m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm 6,806.161,656.00 4.11


P9GG-4YE5 m3 Paviment formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3
ciment,s/additius,camió,vibr.manual reglejat


4,243.3333.12 128.12


P221C-DYZI m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny n/clasf.,retro.++terres deix.vora 2,644.30264.96 9.98


PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz. 438.84828.00 0.53


P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM 1,593.07331.20 4.81


P2258-DRNF m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM 1,599.8499.00 16.16


P928-DX7V m3 Subbase sauló,estesa+picon.95%PM 2,929.96107.64 27.22


P2RA-IQGB m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la


3,386.27158.98 21.30


PA01OBRA u Obra civil complementària a arqueta de connexió existent. 533.361.00 533.36


TOTAL 3336 01.01.................................................................................. 28,619.83


Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta3336 01.02


PFB3-DVXO m Tub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa 33,807.24828.00 40.83


XRI090 u Prova de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i estanquitat de la
xarxa de subministrament d'aigua.


557.122.00 278.56


PN12-DPLL u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericó canal.sot.


413.341.00 413.34


PN12-DPMH u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,superf.


210.081.00 210.08


0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de
l'obra, de fins a 3 m de profunditat, rea


2,475.8020.00 123.79


PFB3-DVVNa u Reparació tub PE existent ,DN=75mm,accessoris plàst.,fons rasa 1,852.8020.00 92.64


PFB3-DVW7 u Interceptació tub PEAD=75mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180 263.971.00 263.97


PFB3-DVW71 u Interceptació tub PEAD=180mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180 213.881.00 213.88


TOTAL 3336 01.02.................................................................................. 39,794.23


Treballs de seguretat i salut3336 01.03


3336 01.03.01 Mesures de seguretat en obra 250.001.00 250.00


TOTAL 3336 01.03.................................................................................. 250.00


TOTAL 5046..................................................................................................................................... 68,664.06


TOTAL............................................................................................................................................................. 68,664.06
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PR.- RESUM DE PRESSUPOST







RESUM DE PRESSUPOST


CAPÍTOL RESUM IMPORT %


Ref. Projecte


Projecte


FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL
CATALÀ)..........................................................................................................................................................................


68,664.06 100.00


3336 01.01 Obra civil dels treballs de la xarxa en alta .................................................................................. 28,619.83
3336 01.02 Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta .................................................................................... 39,794.23
3336 01.03 Treballs de seguretat i salut ........................................................................................................ 250.00


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 68,664.06


Puja el pressupost l'esmentada quantitat de  NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb
TRENTA-VUIT CÈNTIMS


13.00 % Gastos generales ........ 8,926.33
6.00 % Beneficio industrial ...... 4,119.84


Suma..................................................... 13,046.17


PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SIN IVA 81,710.23


21% IVA ................................................ 17,159.15


PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 98,869.38


, SETEMBRE 2023.
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QUADRE DE PREUS 2


CODI UD RESUM PREU


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL CATALÀ)


3336 01.01 Obra civil dels treballs de la xarxa en alta
P2146-DJ34 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +


càrrega cam. mec.


Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics


Mà d'obra................................................................ 9.10
Maquinària.............................................................. 4.18
Restes d'obra i materials........................................ 0.14


TOTAL PARTIDA .................................................. 13.42
P214W-FEMI m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm


Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir


Mà d'obra................................................................ 3.00
Maquinària.............................................................. 1.06
Restes d'obra i materials........................................ 0.05


TOTAL PARTIDA .................................................. 4.11
P9GG-4YE5 m3 Paviment formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3


ciment,s/additius,camió,vibr.manual reglejat


Paviment de formigó HM-30/B / 10 / I + E de consistència tova, gran-
dària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, sense additius, escampat des de ca-
mió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat


Mà d'obra................................................................ 14.59
Maquinària.............................................................. 0.64
Restes d'obra i materials........................................ 112.89


TOTAL PARTIDA .................................................. 128.12
P221C-DYZI m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny n/clasf.,retro.++terres deix.vora


Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora


Mà d'obra................................................................ 1.85
Maquinària.............................................................. 8.10
Restes d'obra i materials........................................ 0.03


TOTAL PARTIDA .................................................. 9.98
PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.


Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització


Mà d'obra................................................................ 0.25
Restes d'obra i materials........................................ 0.28


TOTAL PARTIDA .................................................. 0.53
P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM


Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb com-
pactació del 95% PM


Mà d'obra................................................................ 4.15
Maquinària.............................................................. 0.60
Restes d'obra i materials........................................ 0.06


TOTAL PARTIDA .................................................. 4.81
P2258-DRNF m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM


Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM


Mà d'obra................................................................ 12.44
Maquinària.............................................................. 3.53
Restes d'obra i materials........................................ 0.19


TOTAL PARTIDA .................................................. 16.16
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P928-DX7V m3 Subbase sauló,estesa+picon.95%PM


Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM


Mà d'obra................................................................ 1.16
Maquinària.............................................................. 6.89
Restes d'obra i materials........................................ 19.17


TOTAL PARTIDA .................................................. 27.22
P2RA-IQGB m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició


controlada dels residus de la construcció, segons la


Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la de-
posició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus


Restes d'obra i materials........................................ 21.30


TOTAL PARTIDA .................................................. 21.30
PA01OBRA u Obra civil complementària a arqueta de connexió existent.


Partda a justificar davant de direcció facultativa d'obra civil a realitzar
a l'arqueta existent de vallmoll paradís per tal de poder realitzar de for-
ma adequada la connexió de la nova tuberia de diámetre de 180 amb
el tub de DN75.


Mà d'obra................................................................ 383.36
Restes d'obra i materials........................................ 150.00


TOTAL PARTIDA .................................................. 533.36


3336 01.02 Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta
PFB3-DVXO m Tub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa


Subministre, acopi a obra i instal·lació de tub de polietilè de designa-
ció PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa i col·locat al
fons de la rasa amb cinta de senyalització a 30 cm de generatriu supe-
rior de tub.


Mà d'obra................................................................ 5.34
Restes d'obra i materials........................................ 35.49


TOTAL PARTIDA .................................................. 40.83
XRI090 u Prova de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i estanquitat de la


xarxa de subministrament d'aigua.


Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea


tècnica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i es-


tanquitat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'ai-


gua de 450 m de longitud màxima, provant tots els seus ele-


ments. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.


Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció


d'informe del resultat de la prova realitzada.


Restes d'obra i materials........................................ 278.56


TOTAL PARTIDA .................................................. 278.56
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PN12-DPLL u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericó canal.sot.


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb bri-
des, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Grau de dificultat d'ins-
tal·lació alt dins d'arqueta existent.


Mà d'obra................................................................ 143.45
Restes d'obra i materials........................................ 269.89


TOTAL PARTIDA .................................................. 413.34
PN12-DPMH u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de


fosa,superf.


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb bri-
des, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment. Grau de dificultat d'instal·lació alt dins d'ar-
queta existent.


Mà d'obra................................................................ 114.76
Restes d'obra i materials........................................ 95.32


TOTAL PARTIDA .................................................. 210.08
0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de


l'obra, de fins a 3 m de profunditat, rea


Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en


qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada


amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i


reposició del paviment existent.


Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referèn-


cia. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de ter-


res. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment exis-


tent.


Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-


gons documentació gràfica de Projecte.


Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats real-


ment executades segons especificacions de Projecte.


Mà d'obra................................................................ 83.75
Maquinària.............................................................. 37.61
Restes d'obra i materials........................................ 2.43


TOTAL PARTIDA .................................................. 123.79
PFB3-DVVNa u Reparació tub PE existent ,DN=75mm,accessoris plàst.,fons rasa


Reparació tub PE existent ,DN=75mm de diàmetre nominal, a justifi-
car davant direcció facultativa, utilitzant accessoris de plàstic i col·lo-
cat al fons de la rasa


Mà d'obra................................................................ 53.34
Restes d'obra i materials........................................ 39.30


TOTAL PARTIDA .................................................. 92.64


46 setembre 2023







QUADRE DE PREUS 2


CODI UD RESUM PREU


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


PFB3-DVW7 u Interceptació tub PEAD=75mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


Interceptació de tub de polietilè de DN75 i connexió a tuberia projecta-
da, inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat
segons esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta
existent.


Mà d'obra................................................................ 213.36
Restes d'obra i materials........................................ 50.61


TOTAL PARTIDA .................................................. 263.97
PFB3-DVW71 u Interceptació tub PEAD=180mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


Interceptació de tub de polietilè de DN180 i connexió a tuberia projec-
tada, inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat
segons esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació baixa


Mà d'obra................................................................ 106.68
Restes d'obra i materials........................................ 107.20


TOTAL PARTIDA .................................................. 213.88


3336 01.03 Treballs de seguretat i salut


3336 01.03.01 Mesures de seguretat en obra
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PQ.- QUADRE DE PREUS 2







QUADRE DE PREUS 2


CODI UD RESUM PREU


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL CATALÀ)


3336 01.01 Obra civil dels treballs de la xarxa en alta
P2146-DJ34 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor +


càrrega cam. mec.


Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics


Mano de obra ......................................................... 9.10
Maquinaria.............................................................. 4.18
Resto de obra y materiales .................................... 0.14


TOTAL PARTIDA .................................................. 13.42
P214W-FEMI m Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm


Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir


Mano de obra ......................................................... 3.00
Maquinaria.............................................................. 1.06
Resto de obra y materiales .................................... 0.05


TOTAL PARTIDA .................................................. 4.11
P9GG-4YE5 m3 Paviment formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3


ciment,s/additius,camió,vibr.manual reglejat


Paviment de formigó HM-30/B / 10 / I + E de consistència tova, gran-
dària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, sense additius, escampat des de ca-
mió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat


Mano de obra ......................................................... 14.59
Maquinaria.............................................................. 0.64
Resto de obra y materiales .................................... 112.89


TOTAL PARTIDA .................................................. 128.12
P221C-DYZI m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny n/clasf.,retro.++terres deix.vora


Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora


Mano de obra ......................................................... 1.85
Maquinaria.............................................................. 8.10
Resto de obra y materiales .................................... 0.03


TOTAL PARTIDA .................................................. 9.98
PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.


Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització


Mano de obra ......................................................... 0.25
Resto de obra y materiales .................................... 0.28


TOTAL PARTIDA .................................................. 0.53
P2241-52SS m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM


Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb com-
pactació del 95% PM


Mano de obra ......................................................... 4.15
Maquinaria.............................................................. 0.60
Resto de obra y materiales .................................... 0.06


TOTAL PARTIDA .................................................. 4.81
P2258-DRNF m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM


Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM


Mano de obra ......................................................... 12.44
Maquinaria.............................................................. 3.53
Resto de obra y materiales .................................... 0.19


TOTAL PARTIDA .................................................. 16.16


26 setembre 2023







QUADRE DE PREUS 2


CODI UD RESUM PREU


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


P928-DX7V m3 Subbase sauló,estesa+picon.95%PM


Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM


Mano de obra ......................................................... 1.16
Maquinaria.............................................................. 6.89
Resto de obra y materiales .................................... 19.17


TOTAL PARTIDA .................................................. 27.22
P2RA-IQGB m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició


controlada dels residus de la construcció, segons la


Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la de-
posició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus


Resto de obra y materiales .................................... 21.30


TOTAL PARTIDA .................................................. 21.30
PA01OBRA u Obra civil complementària a arqueta de connexió existent.


Partda a justificar davant de direcció facultativa d'obra civil a realitzar
a l'arqueta existent de vallmoll paradís per tal de poder realitzar de for-
ma adequada la connexió de la nova tuberia de diámetre de 180 amb
el tub de DN75.


Mano de obra ......................................................... 383.36
Resto de obra y materiales .................................... 150.00


TOTAL PARTIDA .................................................. 533.36


3336 01.02 Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta
PFB3-DVXO m Tub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa


Subministre, acopi a obra i instal·lació de tub de polietilè de designa-
ció PE 100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió no-
minal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa i col·locat al
fons de la rasa amb cinta de senyalització a 30 cm de generatriu supe-
rior de tub.


Mano de obra ......................................................... 5.34
Resto de obra y materiales .................................... 35.49


TOTAL PARTIDA .................................................. 40.83
XRI090 u Prova de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i estanquitat de la


xarxa de subministrament d'aigua.


Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea


tècnica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i es-


tanquitat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'ai-


gua de 450 m de longitud màxima, provant tots els seus ele-


ments. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.


Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció


d'informe del resultat de la prova realitzada.


Resto de obra y materiales .................................... 278.56


TOTAL PARTIDA .................................................. 278.56


36 setembre 2023







QUADRE DE PREUS 2


CODI UD RESUM PREU


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


PN12-DPLL u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de
fosa,pericó canal.sot.


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb bri-
des, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. Grau de dificultat d'ins-
tal·lació alt dins d'arqueta existent.


Mano de obra ......................................................... 143.45
Resto de obra y materiales .................................... 269.89


TOTAL PARTIDA .................................................. 413.34
PN12-DPMH u Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de


fosa,superf.


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb bri-
des, de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'a-
cer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada superficialment. Grau de dificultat d'instal·lació alt dins d'ar-
queta existent.


Mano de obra ......................................................... 114.76
Resto de obra y materiales .................................... 95.32


TOTAL PARTIDA .................................................. 210.08
0BC006 u Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de


l'obra, de fins a 3 m de profunditat, rea


Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en


qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada


amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i


reposició del paviment existent.


Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referèn-


cia. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de ter-


res. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment exis-


tent.


Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, se-


gons documentació gràfica de Projecte.


Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats real-


ment executades segons especificacions de Projecte.


Mano de obra ......................................................... 83.75
Maquinaria.............................................................. 37.61
Resto de obra y materiales .................................... 2.43


TOTAL PARTIDA .................................................. 123.79
PFB3-DVVNa u Reparació tub PE existent ,DN=75mm,accessoris plàst.,fons rasa


Reparació tub PE existent ,DN=75mm de diàmetre nominal, a justifi-
car davant direcció facultativa, utilitzant accessoris de plàstic i col·lo-
cat al fons de la rasa


Mano de obra ......................................................... 53.34
Resto de obra y materiales .................................... 39.30


TOTAL PARTIDA .................................................. 92.64


46 setembre 2023







QUADRE DE PREUS 2


CODI UD RESUM PREU


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


PFB3-DVW7 u Interceptació tub PEAD=75mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


Interceptació de tub de polietilè de DN75 i connexió a tuberia projecta-
da, inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat
segons esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta
existent.


Mano de obra ......................................................... 213.36
Resto de obra y materiales .................................... 50.61


TOTAL PARTIDA .................................................. 263.97
PFB3-DVW71 u Interceptació tub PEAD=180mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


Interceptació de tub de polietilè de DN180 i connexió a tuberia projec-
tada, inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat
segons esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació baixa


Mano de obra ......................................................... 106.68
Resto de obra y materiales .................................... 107.20


TOTAL PARTIDA .................................................. 213.88


3336 01.03 Treballs de seguretat i salut


3336 01.03.01 Mesures de seguretat en obra
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PJ.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER CAPITOLS







 JUSTIFICACIÓ DE PREUS


CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL CATALÀ)


3336 01.01 Obra civil dels treballs de la xarxa en alta


Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam.
mec.


P2146-DJ34 m2


Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mit-
jans mecànics


A0E-000A hManobre especialista 23.96 9.100.380
C111-0056 hCompressor+dos martells pneumàtics 14.32 2.720.190
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52.25 1.460.028
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.140.091


TOTAL PARTIDA ................................................... 13.42


Tall paviment mescla bituminosa h>=15cmP214W-FEMI m


Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimi-
tar la zona a demolir


A0E-000A hManobre especialista 23.96 3.000.125
C178-00GF hMàquina tallajunts disc diamant p/paviment 8.46 1.060.125
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.050.030


TOTAL PARTIDA ................................................... 4.11


Paviment formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3 ciment,s/additius,camió,vibr.manual reglejatP9GG-4YE5 m3


Paviment de formigó HM-30/B / 10 / I + E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a clas-
se d'exposició I + E, sense additius, escampat des de camió, estesa i vi-
bratge manual i acabat reglejat


A0D-0007 hManobre 23.17 10.430.450
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 27.76 4.160.150
B06E-12GO m3Formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3 ciment 107.30 112.671.000x 1.05


C20K-00DP hRegle vibratori 4.78 0.640.133
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.220.146


TOTAL PARTIDA ................................................... 128.12


Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny n/clasf.,retro.++terres deix.voraP221C-DYZI m3


Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en ter-
reny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vo-
ra


A0D-0007 hManobre 23.17 1.850.080
C13C-00LP hRetroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52.25 8.100.155
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.030.019


TOTAL PARTIDA ................................................... 9.98


Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.PDG5-HA2I m


Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització


A01-FEPH hAjudant muntador 24.65 0.250.010
BDG0-1C2A mBanda cont.seny. a=30cm, PP 0.27 0.281.020
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.000.003


TOTAL PARTIDA ................................................... 0.53


Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PMP2241-52SS m2


Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compac-
tació del 95% PM


A0D-0007 hManobre 23.17 1.510.065
A0E-000A hManobre especialista 23.96 2.640.110
C13A-W61O hSafata vibrant combustible,plac.60cm 5.49 0.600.110
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.060.042


TOTAL PARTIDA ................................................... 4.81


26 setembre 2023







 JUSTIFICACIÓ DE PREUS


CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PMP2258-DRNF m3


Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga-
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM


A0D-0007 hManobre 23.17 0.460.020
A0E-000A hManobre especialista 23.96 11.980.500
C133-00EW hMinicarregadora s/pneumàtics 2 a 5.9t 46.13 0.740.016
C13A-W61L hPicó vibrant combustible,plac.30x30cm 5.57 2.790.500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.190.124


TOTAL PARTIDA ................................................... 16.16


Subbase sauló,estesa+picon.95%PMP928-DX7V m3


Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM


A0D-0007 hManobre 23.17 1.160.050
B011-05ME m3Aigua 1.62 0.080.050
B03C-05NM m3Sauló s/garbellar 16.58 19.071.000x 1.15


C151-002Z hCamió cisterna 8m3 52.76 1.320.025
C131-005G hCorró vibratori autopropulsat,12 a 14t 73.88 2.960.040
C136-00F4 hMotoanivelladora petita 74.50 2.610.035
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.020.012


TOTAL PARTIDA ................................................... 27.22


Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la


P2RA-IQGB m3


Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus


B2RA-28V1 tDisposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la


125.30 21.300.170


TOTAL PARTIDA ................................................... 21.30


Obra civil complementària a arqueta de connexió existent.PA01OBRA u


Partda a justificar davant de direcció facultativa d'obra civil a realitzar a l'ar-
queta existent de vallmoll paradís per tal de poder realitzar de forma ade-
quada la connexió de la nova tuberia de diámetre de 180 amb el tub de
DN75.


A0E-000A hManobre especialista 23.96 383.3616.000
petitmat uPetit material 150.00 150.001.000


TOTAL PARTIDA ................................................... 533.36


3336 01.02 Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta


Tub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasaPFB3-DVXO m


Subministre, acopi a obra i instal·lació de tub de polietilè de designació PE
100, de 180 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat a testa i col·locat al fons de la rasa amb
cinta de senyalització a 30 cm de generatriu superior de tub.


A01-FEPH hAjudant muntador 24.65 2.470.100
A0F-000R hOficial 1a muntador 28.69 2.870.100
BFB3-0961 mTub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat 34.51 35.201.000x 1.02


A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.080.053
BFB3-0961a mCinta cenyalització 0.21 0.211.000x 1.02


TOTAL PARTIDA ................................................... 40.83


36 setembre 2023







 JUSTIFICACIÓ DE PREUS


CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


Prova de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i estanquitat de la xarxa de
subministrament d'aigua.


XRI090 u


Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tèc-


nica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i estanqui-


tat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 450


m de longitud màxima, provant tots els seus elements. Fins i tot des-


plaçament a obra i informe de resultats.


Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'in-


forme del resultat de la prova realitzada.


mt49prs050 UProva de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i l'estanquitat
de la xarxa  de subministrament d'aigua, i


273.10 273.101.000


%0200 %Costes directos complementarios 2.00 5.462.731


TOTAL PARTIDA ................................................... 278.56


Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó
canal.sot.


PN12-DPLL u


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides,
de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fo-
sa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalit-
zació soterrada. Grau de dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta existent.


A0F-000R hOficial 1a muntador 28.69 143.455.000
BN12-0XFW uVàlvula comporta+brides,cos


llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
267.74 267.741.000


A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 2.151.435


TOTAL PARTIDA ................................................... 413.34


Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.PN12-DPMH u


Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta manual amb brides,
de cos llarg, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fo-
sa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment. Grau
de dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta existent.


A0F-000R hOficial 1a muntador 28.69 114.764.000
BN12-0XGA uVàlvula comporta+brides,cos


llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
93.60 93.601.000


A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 1.721.148


TOTAL PARTIDA ................................................... 210.08
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS


CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de
fins a 3 m de profunditat, rea


0BC006 u


Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en qual-


sevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb


mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició


del paviment existent.


Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.


Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres. Re-


blert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.


Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons


documentació gràfica de Projecte.


Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment


executades segons especificacions de Projecte.


mq01exn020a hRetroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 46.35 27.020.583
mq02rod010a hSafata vibrant de guiat manual, de 170 kg, amplada de treball 50 cm,


reversible.
4.25 2.240.527


mq02cia020j hCamió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40.08 7.050.176
mq12bau030b hBomba autoaspirant elèctrica d'aigües netes alta pressió, de 3 kW, per a un


cabal de 30 m³/h.
2.23 1.300.585


mo020 hOficial 1ª construcció. 25.08 46.121.839
mo113 hPeó ordinari construcció. 20.46 37.631.839
%0200 %Costes directos complementarios 2.00 2.431.214


TOTAL PARTIDA ................................................... 123.79


Reparació tub PE existent ,DN=75mm,accessoris plàst.,fons rasaPFB3-DVVNa u


Reparació tub PE existent ,DN=75mm de diàmetre nominal, a justificar da-
vant direcció facultativa, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa


A01-FEPH hAjudant muntador 24.65 24.651.000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28.69 28.691.000
BFWF-09VO uAccessori p/tubs PEAD DN=75mm, plàst.,p/connec.pressió 31.92 31.921.000
BFYH-0A60 uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=75mm,p/connec.pressió 0.15 0.151.000
BFB3-099G mTub PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 6.30 6.431.000x 1.02


A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 0.800.533


TOTAL PARTIDA ................................................... 92.64


Interceptació tub PEAD=75mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180PFB3-DVW7 u


Interceptació de tub de polietilè de DN75 i connexió a tuberia projectada,
inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat segons
esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació alt dins d'arqueta existent.


A01-FEPH hAjudant muntador 24.65 98.604.000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28.69 114.764.000
BFWF-W63K uAccessori p/tubs PEAD DN=75mm, plàst.,16bar,p/soldar 26.69 26.691.000
BFYH-W65G uPp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=75mm,16bar,p/soldar 0.48 1.443.000
BFB3-W62J mTub PE 100,DN=75mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 6.30 19.283.000x 1.02


A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 3.202.134


TOTAL PARTIDA ................................................... 263.97


Interceptació tub PEAD=180mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180PFB3-DVW71 u


Interceptació de tub de polietilè de DN180 i connexió a tuberia projectada,
inclou unions i accessoris necessaris per la correcta funcionalitat segons
esquema hidràulic. Dificultat d'instal·lació baixa


A01-FEPH hAjudant muntador 24.65 49.302.000
A0F-000R hOficial 1a muntador 28.69 57.382.000
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS


CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT


Ref. FASE 2 COLLET DEL CATALÀ


A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1.50 1.601.067
BFB3-09613 mTub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat 34.51 105.603.000x 1.02


TOTAL PARTIDA ................................................... 213.88


3336 01.03 Treballs de seguretat i salut


3336 01.03.01 Mesures de seguretat en obra
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14.6.- Annex 6: Documentació de material 


 
No procedeix 
 







Projecte executiu 
Document: Memòria Tècnica 
REF.: 470/3867.17/40.02 
 


 


44 


 
14.7.- Annex 7: Plec de condicions 







PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS


5046 ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA XARXA D'AIGUA EN ALTA DE VALLMOLL (FASE II COLLET DEL CATALÀ)


3336 01.01 Obra civil dels treballs de la xarxa en alta
P2146-DJ34 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 10cm,ampl.fins a 0,6m,compressor + càrrega cam. mec.


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Escocell de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de
treball:
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
\
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P214W-FEMI Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la
demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).
\
P9GG-4YE5 Paviment formigó HM-30/B / 10 / I + E,>= 275kg/m3 ciment,s/additius,camió,vibr.manual reglejat


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Paviments de formigó.
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució
d'una textura superficial
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per junts
transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos eventualment dotat de junts longitudinals
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments per a carreteres amb formigó HF:
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament
- Col·locació del formigó
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de
la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:
     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal en la calçada i en un
estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 3 vigent.
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta:  ± 30 mm
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun
cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que
en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials
i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de
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superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després
s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses
o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de
2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó
fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el
formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari
la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre
la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.
Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt
transversal.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el
seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi els requisits indicats a
l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils
al mateix temps.
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les indicacions de l'apartat
550.5.9 del PG 3 vigent.
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques descrites a l'article
550.5.10.4 del PG 3 vigent.
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del PG 3 vigent.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 15
mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant
que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la
superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000
m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver assolit una
edat mínima de 3 dies.
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L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora.
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es
tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
\
P221C-DYZI Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny n/clasf.,retro.++terres deix.vora


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de
treball:
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta,
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui
un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
\
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PDG5-HA2I Banda cont.plàstic d/color,ampl.=30cm,col.a 20cm s/canalitz.


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa
de la companyia titular del servei.
Cavalcaments:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 20 mm


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m de llargària executat segons les especificacions de la DT.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
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P2241-52SS Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,6m,95%PM


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
P2258-DRNF Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,gfins a 25cm,95% PM


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o
esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació,
prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de
treball:
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
\
P928-DX7V Subbase sauló,estesa+picon.95%PM


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de
treball:
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       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb tràfic rodat important
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor:  ± 10 mm/3 m


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i
forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució.
La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs
realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles
s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal
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d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción
Técnica de Carreteras.


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica
o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10
m lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de
l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt;
comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del
plec de condicions. 
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es
produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general,
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els
assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec
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de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial. 
\
P2RA-IQGB Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització,
selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la
DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
\


3336 01.02 Instal.lació hidràulica de la xarxa en alta
PFB3-DVXO Tub PE 100,DN=180mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,fons rasa


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
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S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
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Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior
a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la
DF.
\
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PN12-DPLL Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=150mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,pericó canal.sot.


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de
les brides.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per
tal de no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
\
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PN12-DPMH Vàlvula comporta+brides,cos llarg,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf.


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de
les brides.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense
rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per
tal de no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
\
PFB3-DVVNa Reparació tub PE existent ,DN=75mm,accessoris plàst.,fons rasa


SPB\
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert
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de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior
a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
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En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la
DF.
\
PFB3-DVW7 Interceptació tub PEAD=75mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
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No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior
a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
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Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la
DF.
\
PFB3-DVW71 Interceptació tub PEAD=180mm existent i connexió al tub projecte de PEAD-180


SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES


Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles
(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
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de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions,
etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior
a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ


CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans
de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.


3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT


TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI


La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la
DF.
\
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PLÀNOL REALITZAT AMB SISTEMA BIM PEL DEP. INFORMÀTIC DE GATELL ENGINYERS S.L.


PROPIETATPROJECTISTAENGINYER NÚM. PROJECTETÍTOL PROJECTE TÍTOL PLÀNOL


ESCALACODI PLÀNOL VERSIÓ


JORDI GATELL LEIVA
NÚM. COL·EGIAT 10694
ENG. TÈCNIC INDUSTRIAL


ADREÇA ACTUACIÓ


DATA
Como se indica SETEMBRE DE 2023


AJUNTAMENT DE VALLMOLL


0.01/01


SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT TERME MUNICIPAL DE VALLMOLL
"COLLET DE CATALÀ"


5046 GERARD PUIG-23-470/ 51.00


FASE 2 D'EXECUCIÓ DE TRAM DE
CANONADA PEL "COLLET DE CATALÀ"


PROJECTE EXECUTIU 1
EMPLAÇAMENT







PUNT DE CONEXIÓ TUB 180mm
AMB TUB EXISTENT DE 75mm


180 mm
ø


75 mm
ø


POU PRINCIPAL


VALLMOLL PARADÍS


TAMM DE CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
"COLLET DE CATALÀ"


75
 m
m
ø


75
 m
mø


75
 m
mø


CONNEXIÓ TUB 75mm A ARQUETA


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


TRAM 2  TUB ÚNIC 
DE DN75 


PUNT DE INTERCEPTACIÓ TUB
DE DN180 I DESMANTELLAMENT
CONNEXIÓ AL TUB DE DN75


180 mm
ø


75 mm
ø


POU PRINCIPAL


VALLMOLL PARADÍS


TAMM DE CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
"COLLET DE CATALÀ"


75
 m
m
ø


75
 m
mø


75
 m
mø


CONNEXIÓ TUB 75mm A ARQUETA


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


TRAM 2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE:
DESDOBLAMENT DEL TUB DE DN75 AMB
UN NOU TUB DN180: 828 METRES


18
0 
m
m
ø


18
0 
m
m
ø


18
0 m
mø


TRAM 2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE:
DESDOBLAMENT DEL TUB DE DN75 AMB
UN NOU TUB DN180


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


ARQUETA 1


ARQUETA 2


DN 160 TUB CAT


DN 180 NUCLI URBÀ


DN110 VALLMOLL PARADÍS


DN75 CALDERS


DN 180 TAP


DN 180 TAP


DN75 CALDERS


DN180 CALDERS


POU PRINCIPAL


DN140 CALDERS


M DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


POU PAULINO POU HERMITA


DN 180 NUCLI URBÀ


DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


DN 140 NUCLI URBÀ


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


ARQUETA 1


ARQUETA 2


DN 160 TUB CAT


DN 180 NUCLI URBÀ


DN75 VALLMOLL PARADÍS


DN75 CALDERS


DN 180 TAP


DN75 CALDERS


DN180 CALDERS


POU PRINCIPAL


DN140 CALDERS


M DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


POU PAULINO POU HERMITA


DN 180 NUCLI URBÀ


DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


DN 140 NUCLI URBÀ


DN75 CALDERS


DN75 VALLMOLL PARADÍS


ESQUEMA HIDRÀULIC PREVIST


ESQUEMA HIDRÀULIC EXISTENT


Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb 
formigó en massa HM-20/B/20/X0


Malla senyalitzadora


Canonada PEAD DN 180


Arena


0.
10


Rebliment 95% PM reblert seleccionat 


0.40


0.
10
0.
20
0.
10


0.
30


0.
80


DETALL RASA


Tram ja executat


Tram objecte del projecte


LEYENDA FONTANERÍA


Arqueta


Te


Retenció


Pou


Canonada


M Vàlvula 3 vies motoritzada
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NÚMERO ARXIU


Como se indica


SETEMBRE DE 2023


AJUNTAMENT DE VALLMOLL


0.01/02


PLÀNOL D'EXECUCIÓ


5046


GERARD PUIG


ABASTAMENT AIGUA
POTABLE


-23-470/ 51.00


TERME MUNICIPAL DE VALLMOLL "COLLET DE
CATALÀ"


FASE 2 D'EXECUCIÓ DE TRAM DE
CANONADA PEL "COLLET DE CATALÀ"


PROJECTE EXECUTIU


2


 1 : 50000.01/02
1 ESTAT ACTUAL


 1 : 50000.01/02
2 ESTAT PREVIST







SENYALITZACIÓ
OBRES I TALL
CIRCULACIÓ
DETALL 1


SENYALITZACIÓ
OBRES I TALL
CIRCULACIÓ
DETALL 1


SENYALITZACIÓ
OBRES I TALL
CIRCULACIÓ
DETALL 1


FASE 1


FASE 2
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"COLLET DE CATALÀ"


5046 GERARD PUIG-23-470/ 51.00


FASE 2 D'EXECUCIÓ DE TRAM DE
CANONADA PEL "COLLET DE CATALÀ"


SEGURETAT I SALUT 3


DETALL 1: ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
D'INICI I ACABAMENT DE TRAM D'OBRES. 
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SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT TERME MUNICIPAL DE VALLMOLL
"COLLET DE CATALÀ"


5046 GERARD PUIG-23-470/ 51.00


FASE 2 D'EXECUCIÓ DE TRAM DE
CANONADA PEL "COLLET DE CATALÀ"


PROJECTE EXECUTIU 1
EMPLAÇAMENT


JORDI 
GATELL 
LEIVA  - DNI 
39676406A


Firmado 
digitalmente 
por JORDI 
GATELL LEIVA  - 
DNI 39676406A







PUNT DE CONEXIÓ TUB 180mm
AMB TUB EXISTENT DE 75mm


180 mm
ø


75 mm
ø


POU PRINCIPAL


VALLMOLL PARADÍS


TAMM DE CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
"COLLET DE CATALÀ"


75
 m
m
ø


75
 m
mø


75
 m
mø


CONNEXIÓ TUB 75mm A ARQUETA


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


TRAM 2  TUB ÚNIC 
DE DN75 


PUNT DE INTERCEPTACIÓ TUB
DE DN180 I DESMANTELLAMENT
CONNEXIÓ AL TUB DE DN75


180 mm
ø


75 mm
ø


POU PRINCIPAL


VALLMOLL PARADÍS


TAMM DE CANONADA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
"COLLET DE CATALÀ"


75
 m
m
ø


75
 m
mø


75
 m
mø


CONNEXIÓ TUB 75mm A ARQUETA


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


TRAM 2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE:
DESDOBLAMENT DEL TUB DE DN75 AMB
UN NOU TUB DN180: 828 METRES


18
0 
m
m
ø


18
0 
m
m
ø


18
0 m
mø


TRAM 2 OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE:
DESDOBLAMENT DEL TUB DE DN75 AMB
UN NOU TUB DN180


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


ARQUETA 1


ARQUETA 2


DN 160 TUB CAT


DN 180 NUCLI URBÀ


DN110 VALLMOLL PARADÍS


DN75 CALDERS


DN 180 TAP


DN 180 TAP


DN75 CALDERS


DN180 CALDERS


POU PRINCIPAL


DN140 CALDERS


M DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


POU PAULINO POU HERMITA


DN 180 NUCLI URBÀ


DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


DN 140 NUCLI URBÀ


TRAM 1 DESDOBLAT AMB TUB 
DE DN75 I TUB DN180


ARQUETA 1


ARQUETA 2


DN 160 TUB CAT


DN 180 NUCLI URBÀ


DN75 VALLMOLL PARADÍS


DN75 CALDERS


DN 180 TAP


DN75 CALDERS


DN180 CALDERS


POU PRINCIPAL


DN140 CALDERS


M DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


POU PAULINO POU HERMITA


DN 180 NUCLI URBÀ


DN 75 NUCLI URBÀ ANTIGA


DN 140 NUCLI URBÀ


DN75 CALDERS


DN75 VALLMOLL PARADÍS


ESQUEMA HIDRÀULIC PREVIST


ESQUEMA HIDRÀULIC EXISTENT


Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb 
formigó en massa HM-20/B/20/X0


Malla senyalitzadora


Canonada PEAD DN 180


Arena


0.
10


Rebliment 95% PM reblert seleccionat 


0.40


0.
10
0.
20
0.
10


0.
30


0.
80


DETALL RASA


Tram ja executat


Tram objecte del projecte


LEYENDA FONTANERÍA


Arqueta


Te


Retenció


Pou


Canonada


M Vàlvula 3 vies motoritzada
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TERME MUNICIPAL DE VALLMOLL "COLLET DE
CATALÀ"


FASE 2 D'EXECUCIÓ DE TRAM DE
CANONADA PEL "COLLET DE CATALÀ"


PROJECTE EXECUTIU


2


 1 : 50000.01/02
1 ESTAT ACTUAL


 1 : 50000.01/02
2 ESTAT PREVIST







SENYALITZACIÓ
OBRES I TALL
CIRCULACIÓ
DETALL 1


SENYALITZACIÓ
OBRES I TALL
CIRCULACIÓ
DETALL 1


SENYALITZACIÓ
OBRES I TALL
CIRCULACIÓ
DETALL 1


FASE 1
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5046 GERARD PUIG-23-470/ 51.00


FASE 2 D'EXECUCIÓ DE TRAM DE
CANONADA PEL "COLLET DE CATALÀ"


SEGURETAT I SALUT 3
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